

Soupis prací č. 1016

Oprava BK a drážebnosti upevňovadel v úseku Roztoky u Křivoklátu - Lašovice km 33,900-34,800

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						<b>297 117,77 Kč</b>
1	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	24,00	6 138,73	147 329,5 Kč
2	5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	25,00	275,97	6 899,3 Kč
3	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	40,00	119,52	4 780,8 Kč
4	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	165,00	87,58	14 450,7 Kč
5	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	100,00	37,60	3 760,0 Kč
6	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	320,00	58,46	18 707,2 Kč
7	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	320,00	37,60	12 032,0 Kč
8	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	370,00	62,59	23 158,3 Kč
9	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus	300,00	220,00	66 000,0 Kč
<b>Celkem</b>						<b>297 117,77 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>297 117,77 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3089449

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9930bb0b-8e1b-48c2-ab80-ff64e46a1fa1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.10.2022 07:58:01



3b5e11f1-7e3d-4620-bac4-2eb28894289f