
Skatepark Znojmo

Popis Cena Hmotn.

01: S0 01 - Stavební objekt 01 5 833 064 0,0
001: Zemní práce 768 272
002: Základy 3 732 925
003: Svislé konstrukce 100 734
004: Ostatní konstrukce a práce 76 533
005: Přesun hmot HSV 187 500
006: Konstrukce zámečnické 737 101
007: Vedlejší rozpočtové náklady 230 000 0,0

Celkem (bez DPH) 5 833 064
DPH 21% 1 224 943

Celkem (včetně DPH) 7 058 008
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Poř. Kód Typ Popis MJ Výměra celkem Jedn. cena Cena

01: S0 01 - Stavební objekt 01 5 833 064
001: Zemní práce 768 272

2. 131 20-1103/00 SP Výkopové práce - zákl. kcí, kopané sondy, kanalizace, drenáže m3 10,0 395,00 3 950
3. 131 20-1102/00 SP Tvarování výplní překážek, hutnění, modelace m2 285,0 1 988,00 566 580

57+160+68 285,0
4. 162 70-1105/00 SP Vodorovné přemístění výplňových materiálů ze vzdálenosti do 10 km m3 114,0 268,00 30 552
5. 162 70-1109/00 SP Vhodný výplňový materiál překážek (betonový recyklát) m3 114,0 275,00 31 350

12+12+42+26+22 114,0
6. 171 20-1201/00 SP Bourání betonových ploch, panelů m3 8,0 1 980,00 15 840

odstranění části stávající betonové plochy 40*0,2; materiál bude použit do násypů 8,0
8. 181 30-1103/00 SP Napojení odtoku vody, odtokové kanálky, vpusti cel. 1,0 120 000,00 120 000

napojení odtoku vody dle PD

002: Základy 3 732 925
9. 289 98-3211/00 SP Separační vrstva z Pe folie - vč dodávky m2 788,7 76,00 59 941

221,9+566,8 788,7
11. 274 35-1215/00 SP Zřízení bednění stěn obvodových schodů a ploch,kotvení do betonu a pažení m2 9,8 2 396,00 23 481

47+7+7*0,16 9,8
12. 274 35-1216/00 SP Odstranění veškerého bednění bednění stěn m2 124,0 433,00 53 692

9,8+114,2 124,0
13. 274 31-5223/00 SP Vyrovnávací základové pásy z betonu prostého C12/15 m3 3,3 2 950,00 9 735

(19,5+22,6)*0,3*0,2
14. 273 35-2110/00 SP Bednění žb.konstrukcí - rádiusy, šikminy, bedny,  překážky,bowle,zatáčky,kotvení do betonu, m2 114,2 2 340,00 267 228

šikminy, rádiusy 228,3*0,5 114,2
15. 273 36-1821/00 SP Výztuž  prvků betonářskou ocelí 10 505 (R) 8-10 mm průměr,rádiusy,šikminy,komplet,vázaní 

,distance
t 2,74 114 900,00 314 826

šikminy, rádiusy 34,7+4+4+37,2+105*1,25; boxy 2,2+2,2+1,5+0,5=228,3* 0,012 2,74
16. 589 32941 H Beton tř.C25/30, který splňuje veškeré pevnostní a povrchové vlastnosti,doprava,čekání m3 128,8 3 680,00 473 984

šikminy, rádiusy 34,7+4+4+37,2+105*1,25*0,16; boxy 2,2+2,2+1,5+0,5*0,4; rovne plochy 
21,7+480+26,6+38,5*0,16

128,8

17. 273 36-2132/00 SP Výztuž základových desek a ploch kari sítě,vazání sítí,svařování,dovoz ,včetně spojovacího 
materiálu a distančních hadů a podložek

t 6,8 105 460,00 717 128

rovné plochy 21,7+480+26,6+38,5*0,012 6,8
18. 299 20-1111 SP Ukládka betonu,sříkaná technologie Shotcrete,čerpání a vibrování litého betonu m3 128,8 2 890,00 372 232

šikminy, rádiusy 34,7+4+4+37,2+105*1,25*0,16; boxy 2,2+2,2+1,5+0,5*0,4; rovne plochy 
21,7+480+26,6+38,5*0,16

128,8

19. 299 20-1112 SP Povrchová úprava betonu - strojní leštění, nátěr Curol m2 566,8 985,00 558 298
rovné plochy 21,7+480+26,6+38,5 566,8
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Poř. Kód Typ Popis MJ Výměra celkem Jedn. cena Cena

20. 299 20-1113 SP Povrchová úprava betonu - ruční leštění,nátěr Curol m2 228,3 3 865,00 882 380
šikminy, rádiusy 34,7+4+4+37,2+105*1,25; boxy 2,2+2,2+1,5+0,5 228,3

003: Svislé konstrukce m2 100 734
21. 311 11-3124/00 SP Nosná zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 m2 41,2 2 445,00 100 734

24,6+16,6 41,2

004: Ostatní konstrukce a práce 76 533
22. 931 99-4142/00 SP Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce m 157,8 221,00 34 874

788,7*0,2 157,8
23. 919 72-2111/00 SP Řezání dilatačních spár v betonu m 157,8 264,00 41 659

788,7*0,2 157,8

005: Přesun hmot HSV 187 500
24. 998 15-2121/00 SP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným % 0,25 750 000,00 187 500

006: Konstrukce zámečnické 737 101
25. 767 99-5103/00 SP Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hran,kotvení kg 540,5 298,00 161 069

10,7+18+10,7+3,6+4+6+10+6+6+8,7+26+16*4,3 540,5
26. 145 64052 H Profil čtverc 50/50/3, pojízdné zábradlí kg 540,5 109,00 58 915

10,7+18+10,7+3,6+4+6+10+6+6+8,7+26+16*4,3 540,5
27. SP Ochranné zábradlí 01 - výroba montáž m 38,6 3 158,00 121 899

17,6+21 38,6
28. 64052 SP Osazení copingu vč. ukotvení a zajištění do betonové desky m 24,0 1 694,00 40 656

17+7 24,0
29. 767 99-9001 SP Žárové zinkování kg 1 198,8 66,00 79 121

540,5+(24*4,3)+(38,6*14,6) 1 198,8
30. 767 99-5112/00 SP Svařování a úprava veškerých zamečnických kcí m 125,7 988,00 124 192

10,7+18+10,7+3,6+4+6+10+6+6+8,7+26+16 125,7
30. SP Posezení cel. 1,0 115 000,00 115 000

betonová lavička, zastínění dle PD
31. 998 76-7201 SP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 50 m % 0,25 145 000,00 36 250

007: Vedlejší rozpočtové náklady 230 000
32. 012103000 ON Geodetické práce před výstavbou cel. 1,0 8 000,00 8 000
33. 012303000 ON Geodetické práce po výstavbě cel. 1,0 12 000,00 12 000
34. 013254000 ON Dokumentace skutečného provedení cel. 1,0 25 000,00 25 000
35. 04154000 ON Zkoušky hutnící cel. 1,0 15 000,00 15 000
36. 00000000215 ON Tabule s provozním řádem cel. 1,0 10 000,00 10 000
37. 767 99-5112/00 ON Zařízení staveniště cel. 1,0 160 000,00 160 000

2 z 2


