



Objednatel:

**Městská část Praha 12**  
 Generála Šišky 2375/6  
 143 00 Praha 4  
 IČ: 00231151  
 DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

**Bau-Const - sociální podnik s.r.o.**  
 Pobřežní 249/46  
 18600 Praha 8  
 IČ: 49241869  
 DIČ CZ49241869

Vyřizuje:



Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 19.10.2022

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2022/236 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 7/2022-6/2024" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s.r.o., dne 21.06.2022, oprava havárie komunikace v ulici Hoblířská, dle tabulky "Havárie komunikací 10-03/2022 - Hoblířská" - přílohy č.3. výzvy č.j. P12 43106/2022 ODO ze dne 19.10.2022.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 19.10.2022 (příloha č. 1) a tabulka „Havárie komunikací 10-03/2022 - Hoblířská“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 30.11.2022</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>181 671,82</b>

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal



Datum: 2022.10.19

14:33:11 +02'00'

Akceptace objednávky:



**Bau-Const s.r.o.**

Sociální podnik  
 Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8  
 Provozovna: Ležalická 429/42, 190 00 Praha 9  
 IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

## Cenová nabídka k výzvě P12 43106/2022 ODO

ul. Hoblířská

	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění betonových vrstev do tl. 250 cm	m <sup>2</sup>	12,0	330	3 960,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m <sup>2</sup>	86,9	250	21 725,00
vybourání stávajících obrub	m <sup>2</sup>	1,2	60	72,00
doplnění ( osazení a kotvení ) betonových obrub do bet.lože, vč.obruby	m <sup>2</sup>	42,5	493	20 952,50
podkladní vrstva štěrku ŠD 0/32, do tl. 150mm, vč. hutnění	m <sup>2</sup>	86,9	150	13 035,00
podkladní vrstva štěrku ŠD 0/63, do tl. 350mm, vč. hutnění	m <sup>2</sup>	86,9	350	30 415,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m <sup>2</sup>	86,9	95	8 255,50
zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m <sup>2</sup>	3,8	575	2 185,00
zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m <sup>2</sup>	83,1	575	47 782,50
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m <sup>2</sup>	31,5	45	1 417,50
přeskládání stávající betonové dlažby chodníku	m <sup>2</sup>	1,2	285	342,00
<b>CELKEM</b>				<b>150 142,00</b>
DPH			21%	<b>31 529,82</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>181 671,82</b>

V Praze dne 19.10.2022



**Havárie komunikací 10-03/2022 - Hoblířská**

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	<b>HOBLÍŘSKÁ</b> dle situace	Oprava chodníku v zeleni. Odstranění stávající betonové obruby v délce cca. 1,2 m <sup>2</sup> , osazení nové sadové betonové obruby tl. 8 cm v délce cca. 42,5 m. Celková nová plocha chodníku cca. 86,9 m <sup>2</sup> (z toho 3,8 m <sup>2</sup> slepecká), bude provedena ze zámkové dlažby tl. 8 cm s plynulým navázáním na stávající chodníky (ze zámkové dlažby a z betonových panelů). Terén v zeleni bude vyrovnán a osázen travním semenem do vzdálenosti 0,5 m od nového chodníku v celkové ploše cca. 31,2 m <sup>2</sup> .	Náčrtek č. 1 + 6x foto	86,9 m <sup>2</sup>