

# Objednávka č. TO72/67

| Dodavatel |                        | Odběratel |                     |
|-----------|------------------------|-----------|---------------------|
| Název     | Lenka Řezáčová         | Název     | Město Tábor         |
| Adresa    | U Stadionu Míru 1653/1 | Adresa    | Žižkovo náměstí 2/2 |
|           | 39003 Tábor            |           | 390 01 Tábor        |
| IČO       | 75414406               | IČ        | 00253014            |
|           |                        | DIČ       | CZ00253014          |

|                            |                       |                                          |                               |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Dat. vystavení             | 21.10.2022            | <b>Konečný příjemce, zásilací adresa</b> |                               |
| Předpokl. termín realizace | 31.10.2022            | Název                                    | BYTES Tábor s.r.o.            |
| Předpokl. náklady          | 49645 Kč              | Adresa                                   | Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor |
| Typ objednávky             | Nahodilá oprava       | IČ                                       | 62502573                      |
| Hrazeno z účtu             | 20028-0701427349/0800 | DIČ                                      | CZ62502573                    |

| Místo plnění                       | Druh                          | Text                                | Termín do  | Kč               |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 1 Farského 1577/1577 prostor 7     | Specializované stavební práce | Oprava koupelny dle cenové nabídky. | 31.10.2022 | 49 645,00        |
| <b>Celkové náklady včetně DPH:</b> |                               |                                     |            | <b>49 645,00</b> |

Odpovědná osoba:

Kontakt:

Telefon do zaměstnání

Mobil

Podpis:

Příkazce operace:

Ing. Ondřej Semerák

Podpis:

## Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.

Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury (daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným zástupcem odběratele.

**Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.**

**Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly u výdajů ve smyslu ustanovení § 26 zákona  
číslo 320/2001 Sb. a § 13 vyhlášky číslo 416/2004 Sb.**

podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

| Věcná a finanční specifikace                                  |     |     |      |      | Pověřený zaměstnanec |  |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|----------------------|--|-------|
| Specializované stavební práce<br>Farského 1577/1577 prostor 7 |     |     |      |      | Datum: 21.10.2022    |  |       |
|                                                               |     |     |      |      | (jméno, příjmení)    |  |       |
|                                                               |     |     |      |      | (podpis)             |  |       |
| ORJ                                                           | SÚ  | AÚ  | PAR  | POL  | ORG                  |  | Kč    |
| 1400                                                          | 511 | 361 | 3612 | 5171 | 2272                 |  | 49645 |
| 1400                                                          |     |     |      |      |                      |  |       |
| 1400                                                          |     |     |      |      |                      |  |       |

**A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:**

| Příkazce operace                                                                                                                 | Datum: 21.10.2022                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb.                               | Ing. Ondřej Semerák<br>(jméno, příjmení) |
|                                                                                                                                  | (podpis)                                 |
| Správce rozpočtu                                                                                                                 | Datum: 21.10.2022                        |
| Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací. | (jméno, příjmení)                        |
|                                                                                                                                  | (podpis)                                 |

**Nedostatky, opatření:**

**Dílčí čerpání závazku**

| Dodavatel - provedené práce                        | Fa číslo | Částka | Zůstatek |
|----------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| Blokovaná finanční částka na připravovanou operaci |          |        |          |
|                                                    |          |        |          |
|                                                    |          |        |          |
|                                                    |          |        |          |
|                                                    |          |        |          |
|                                                    |          |        |          |
|                                                    |          |        |          |
|                                                    |          |        |          |
|                                                    |          |        |          |
|                                                    |          |        |          |