

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2086
Stavba: Doudleby n/O - St I - akce BOZP - oprava služebního wc

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 10. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			215 104,14
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 215 104,14	Výše daně 45 171,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			260 276,01

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2086

Stavba: Doudleby n/O - St I - akce BOZP - oprava služebního wc

Místo: Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		215 104,14	260 276,01
2022/3/1/2 086	Doudleby n/O - St I - akce BOZP - oprava služebního wc	215 104,14	260 276,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doudleby n/O - St I - akce BOZP - oprava služebního wc

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

215 104,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 104,14	21,00%	45 171,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

260 276,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doudleby n/O - St I - akce BOZP - oprava služebního wc

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

215 104,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,280		
2	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním ručně	m3	4,000		
3	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	8,800		
D	2		Zakládání				
4	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,292		
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,007		
6	K	273R101	Provazání se stavající podlahovou deskou	kpl	1,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	0,540		
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,080		
D	5		Komunikace pozemní				
9	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
10	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2,618		
11	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,618		
12	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	2,618		
13	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	19,624		
14	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,624		
15	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	19,624		
16	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	19,624		
17	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,480		
18	K	622131100	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1,108		
19	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,108		
20	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1,108		
21	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	1,000		
22	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000		
23	M	55331447	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000		
D	8		Trubní vedení				
24	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000		
26	M	59217008	<i>obrubník betonový parkový 1000x80x200mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>		
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,618		
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000		
30	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,185		
31	K	962042320	Bourání zdiava nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,620		
32	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,780		
33	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	3,000		
34	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,800		
35	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,400		
36	K	977 01	Úprava prostupu stěnou pro odvětrání místnosti	kpl	1,000		

D 997 Přesun sutě

37	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,313		
38	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,313		
39	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	2,313		
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,313		
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,077		
42	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,313		

D 998 Přesun hmot

43	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	11,060		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

44	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000		
45	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000		
46	K	725R101	D+M ekologického WC - Provapo EcoWC II	soubor	1,000		
47	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	210,900		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

48	K	735164272	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/600 mm	kus	1,000		
49	M	735 001	<i>Přímotopný panel 500 W</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
50	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	91,623		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

51	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	5,000		
52	M	34571007	<i>lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm</i>	<i>m</i>	<i>5,250</i>		
53	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000		
54	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
55	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	16,000		
56	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>16,000</i>		
57	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000		
58	K	741 001	Úprava stávajícího rozváděče pro doplnění nové instalace	kpl	1,000		
59	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostřední normální se zapojením vodičů	kus	1,000		
60	M	34539000	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
61	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	1,000		
63	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000		
64	M	34555202	<i>zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
65	M	34774102	<i>žárovka LED E27/6W</i>	kus	1,000		
66	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000		
67	M	34825002	<i>svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm</i>	kus	1,000		
68	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	1,000		
69	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
70	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	142,874		

D 751 Vzduchotechnika

71	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	1,000		
72	M	42972307	<i>mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm</i>	kus	1,000		
73	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000		
74	M	42972917	<i>žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x315mm</i>	kus	1,000		
75	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	40,800		

D 766 Konstrukce truhlářské

76	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000		
77	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
78	M	611001	<i>dveře jednokřídle dřevěné smrkové, nátěr tenkovrstvá lazura</i>	m2	2,000		
79	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000		
80	M	54924011	<i>zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm</i>	kus	2,000		
81	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000		
82	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	2,000		
83	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000		
84	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	280,744		

D 771 Podlahy z dlaždic

85	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1,430		
86	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,430		
87	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	1,430		
88	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,430		
89	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	1,573		
90	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,430		
91	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	1,430		
92	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,430		
93	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	4,800		
94	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	39,196		

D 776 Podlahy povlakové

95	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	0,648		
96	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	0,648		
97	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	2,138		

D 781 Dokončovací práce - obklady

98	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	10,904		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,024		
100	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,024		
101	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	8,024		
102	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,024		
103	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	8,826		
104	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,024		
105	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	8,024		
106	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,800		
107	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	1,000		
108	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	185,972		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

109	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	3,953		
110	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	3,953		
111	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	3,953		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

112	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,410		
113	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	21,040		
114	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	22,092		
115	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2,618		
116	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	4,000		
117	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,410		
118	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	3,502		
119	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	2,618		
120	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	18,410		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

121	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 785,097		
-----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

122	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 785,097		
-----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3090940

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cb19d23d-b5ae-4286-a880-05bea5ffae0e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2022 13:31:02



133d8e0b-339d-4a45-9195-1409944263f3