



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1654

**Stavba:** Záboří nad Labem - oprava střešní krytiny na dílnách SZO včetně ukotvení označení žst

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10.10.2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>661 543,84</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>138 924,21</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>800 468,05</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1654

**Stavba:** Záboří nad Labem - oprava střešní krytiny na dílnách SZO včetně ukotvení označení žst

Místo: Datum: 10.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**661 543,84**

**2022/2/2/1**    **Záboří nad Labem - oprava střešní krytiny na dílnách SZO včetně ukotvení označení žst**

**654**

661 543,84

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Záboří nad Labem - oprava střešní krytiny na dílnách SZO včetně ukotvení  
označení žst**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**661 543,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**661 543,84**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Záboří nad Labem - oprava střešní krytiny na dílnách SZO včetně ukotvení označení žst**

Místo:

Datum: 10.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**661 543,84**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	317122551	Doplnění říms z betonových tvárnic nebo desek vyložených do 300 mm	m	3,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: □ - doplněno extrudovaným polystyrenem - skladba cihla, PU pěna</i>				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	819,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	9 001	Dodávka a montáž tabule "Záboří nad Labem" včetně nasvětlení 2ks výložníkových reflektorů	kus	2,000		0,00
4	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		0,00
5	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,000		0,00
6	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
7	K	712 01	Lokální vyspravení podkladu, prožezání a zatažení poškozených míst správkovou hmotou	m2	819,000		0,00
8	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	819,000		0,00
9	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	819,000		0,00
10	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,250		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: □ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>				
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	819,000		0,00
12	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	982,800		0,00
13	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	11,000		0,00
14	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	4 257,237		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
15	K	741 01	demontáž a zpětná montáž jímací soustavy střešního pláště	m	75,000		0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
16	K	762841983	Doplnění části podbíjení palubkami pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 - montáž	m2	2,500		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
17	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	5 752,555		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
18	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	5 752,555		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3090922

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 36786cab-817d-4b2d-976e-8332149edbf6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.10.2022 13:25:04



8322df84-961f-49b1-9124-0e2995609115