
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 210503
Stavba: DD Humlúv dvůr- úprava pokojů

Návod na vyplnění
Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvenímí

1| na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

KSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2022

a) Souhrnný list 
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

Zadavatel:
Město Trutnov DIČ

b) Rekapitulace objektů 
- potřebné Ostatní náklady

Uchazeč: IČ: 08197784
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr DIČ CZ08197784

Projektant: IČ:
ATIP a.s., Trutnov DIČ

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 3 497 569,36

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 1 812 774,38 380 682,62

snížená 15,00% 1 $84 785,00 252 719,25

Cena s DPH V CZK 4 130 971,23

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu 
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

oj Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarveni
- a v případě potřeby poznámku {ta je ve skrytém sloupci)

Projektant Zpracovatel

Psijrn a pc-dp

Objednavatel

Datum a podpis: _______ ___ Razítko

Uchazeč
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód. 210503

Stavba: DD Humlův dvůr- úprava pokojů

Místo: Trutnov Datum 19.09.2022

Zadavatel
Uchazeč:

Město Trutnov
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a.s., Trutnov 
Ing. Lenka Kasperová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 497 569,36 4 130 971,23

/ 000 Vedlejší a ostatní náklady 24 000,00 29 040,00

/ 001 Stavební část 1 346 735,69 1 629 550,18

/ 002 Zdravotně technické instalace 152 638,50 184 692,59

/ 003 Ústřední vytápění 22 476,74 27 196,86

/ 004 Vzduchotechnika 32 826,64 39 720,23

/ 005 Silnoproud 100 321,69 121 389,24

/ 006 Slaboproud 87 402,30 105 756,78

/ 007 EPS 46 372,80 56 111,09

/ 008 Kolejnicový systém 1 684 795,00 1 937 514,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů 
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 19.09.2022

Zadavatel: iČ:
Město Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 08197784
SILUS s.r.oDolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr DIČ: CZ08197784

Projektant: ÍČ:
ATIP a s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 000,00

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph základní 24 000,00 21,00% 5 040,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 040,00

Projektant Zpracovatel
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a podois. Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humiův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo. Trutnov

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN7 - Provozní vlivy

Uchazeč

Datum a podpis. Razítko

Datum: 19 09.2022

Projektant
Zpracovatel:

ATIP a s., Trutnov 
Ing. Lenka Kasperová

Cena celkem [CZK]

24 000,00

24 000,00 

14 000,00 

10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: T rutnov Datum: 19.09.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Trutnov
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a.s., Trutnov 
Ing. Lenka Kasperová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 000,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
2 K 070001000 Provozní vlivy soub 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů 
Objekt:

001 - Stavební část

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Město Trutnov

Uchazeč:
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
ATIP a s., Trutnov

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dané
DPH základní 1 346 735,69

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel
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CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

19.09.2022

08197784 
CZ08197784

1 346 735,69

Sazba daně Výše dané
21,00% 282 814,49
15,00% 0,00

1 629 550,18



Objednavatel

Datum a podpis. Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

001 - Stavební část

Místo: Trutnov

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Datum o jco :: s Razítko

Uchazeč

Datum a podpis. Razítko

Datum' 19.09.2022

Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Cena celkem [CZK]

1 346 735,69

613 109,82 

146 761,35 

320 318,23
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9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

766a - Vnitřní dveře 

771 - Podlahy z dlaždic 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovací práce - obklady 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Humiův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

001 - Stavební část

Místo: Trutnov

Zadavatel: Město Trutnov
SILUS st o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

f
PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV

D 3

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce

109 334,66 

19 656,78 

17 038,80 

691 625,87 

17 732,25 

59 872,41 

67 353,40 

70,00 

196 372,20 

47 338,88 

154 534,79 

105 188,96 

43 162,98 

32 000,00 

10 000,00

Datum 19.09.2022

Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 346 735,69

613 109,82

146 761,35
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1 K 311236121 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu 
M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 mm

3*6,1*3,1 
1,9*2,8 
Součet

m2

2 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus
"PR1" 6

3 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus
W "PR3" 1

4 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus
W "PR2" 6

5 K 340231025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 
cihlami děrovanými tl 115 mm

m2

W ''instalační šachta"
w 3*1*1,2

0 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 m2mm
3*(2,2*3,1-0,9*2)

W "přízdívka" 1*1,4*3
w Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
7 K 611181001R Sádrový štuk tl. 5 mm - stropy m2

w "předsíně" 3,5*3
w "pokoje" 23,8*2
w 23,3*4
w strop Součet

8 K 611325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30%

m2

w strop
9 K 612181001R Sádrový štuk tl. 5 mm stěny m2

"nové zdivo"
w "koupelny nad obkladem" 3*2,2*0,5
w "předsíně" 3*(2,2*3-0,9*1,97)
w 2*1,83*3
w "pokoje" 6*6,1*3
w stěnynové Mezisoučet
w "stávající stěny"
w "koupelny nad obkladem" 3*(2*2+2,8+0,6)*0,5
w "předsíně" 3*(2*1,45*3-1,1*1,97+0,3)
w "pokoje"
w 2*(2*3,6+6,7)*3
w -2*1,1*1,97
w -2*(1,1 *2,7+1,8*1,8)
w 2*(2,9+2*2,7)*0,2
w
w

4*(2*3,5+6,7)*3
-4*1,1*1,97

w -4*(1,1*2,7+1,8*1,8)
Vv

stěnystáv
4*(2,9+2*2,7)*0,2
Mezisoučet
Součet

10 K 612321121 Vápenocementové omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2

’< A/ obklad
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62,050 1 875,00 116 343,75 CS URS 2021 01

56,730
5,320

62,050
6,000 444,00 2 664,00 CS ÚRS 2021 01
6,000
1,000 591,00 591,00 CS ÚRS 2021 01
1,000

6,000 799,00 4 794,00 CS ÚRS 2021 01
6,000

3,600 1 131,00 4 071,60 CS ÚRS 2021 01

3,600

19,260 950,00 18 297,00 CS ÚRS 2021 01

15,060
4,200

19,260

320 318,23
151,300 275,00 41 607,50

10,500
47,600
93,200

151,300

151,300 275,00 41 607,50 CS ÚRS 2021 01

151,300
377,658 225,00 84 973,05

3,300
14,481
10,980

109,800
138,561

11,100
20,499

83,400
-4,334

-12,420
3,320

164,400
-8,668

-24,840
6,640

239,097
377,658

193,132 350,00 67 596,20 CS ÚRS 2021 01

54,571



11 K 612325412

w

12 K 631311115

w________

13 K 631319171

W

14 K 631362021
W

_ w__________

15 K 632441114R

W ____ ___

16 K 632451441R
W
w
w______

17 K 632481213
W
W
w
w

sténynové
Součet
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy do 30% m
stěnystáv
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 m
P1 *0,047
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní ^ 
vrstvy před vložením výztuže 
P1*0,047
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t
"KARI Síť 100/100/5"
P1*0,00308*1,15 ___
Potěr anhydritový samonivelační tl 55 mm ze suchých
směsí m
P2

Doplnění anhydritového potěru tl. 55 mm m2
"doplnění pokoje dle skladby P2"
2*6,1*0,1*3 
Součet
Separační vrstva z PE fólie m2
P1 + P2
"doplnění pokoje dle skladby P2"
2*6,1*0,1*3 
Součet

D 9

18 K 949101111

19 K 952901111

20 K 965045123

w
w
w

21 K 965081213

w
w
V A/

w__________
22 K 965081611

W

23 K 971033641

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce m2
podlaží do 4 m

Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2

"sklady"
7,4*2,8-3,4*0,65 
3,6*2,8-1,57*0,65 
"pokoje pod nové zdivo"
3*6,1*0,45
Součet
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl ,
do 10 mm plochy přes 1 m2 í
"sklady"
7,4*2,8-3,4*0,65
3,6*2,8-1,57*0,65
Součet __
Odsekání soklíků rovných m
"sklady"
(7,4+2,8)*2-1,1 
(3,6+2,8)*2-1,1 
Součet
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC ,
nebo MV tl do 300 mm m"
"pro nové dveře"
3*1,2*2,1*0,175
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290,00 69 338,13 CSÚRS 2021 01

138,561
193,132

239,097

239,097

0,806

0,806

0,806

0,806

0,061

0,061

10,500

1(ý500
3,660

4 065,00

411,50

50 000,00

505,00

505,00

3,660
3,660

31,309
27,649

44,30

3,660
31,309

3 276,39 CS URS 2021 01

331,67 CS ÚRS 2021 01 

3 050,00 CS ÚRS 2021 01

5 302,50 

1 848,30

1 386,99 CS URS 2021 01

109 334,66

170,000
------ 1----------

100,00 17 000,00 CS ÚRS 2021 01

200,000 90,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 01

35,805 124,51 4 458,08 CSÚRS 2021 01

18,510
9,060

8,235
35,805

27,570 356,00 9 814,92 CSÚRS 2021 01

18,510
9,060

27,570
31,000 61,50 1 906,50 CS ÚRS 2021 01

19,300 
11,700 
31,000

1,323 1 330,00 1 759,59 CS ÚRS 2021 01

1,323



24 K 971038621

25 K 971038631

26 K 973048131

W

27 K 973048141

w
w

28 K 974031664

W
w
w

29 K 977311111

v v

30 K 978013191

w

31 K 99001

32 K 99002

33 K 99003

34 K 99004

Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek 
pl do 4 m2 tl do 100 mm
"do instalační šachty"
3*1*1,2
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek 
pl do 4 m2 tl do 150 mm
"pro nové dveře"
1,2*2,1
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček nebo 
zdí tl do 150 mm
6*3,1
3*1,4
Součet
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček nebo 
zdí tl do 300 mm
6*3,1
2*2,8
Součet
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 
150 mm v do 150 mm 
"pro nové překlady"
2*1,5*3+1,5
3*1,25
Součet
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl 
do 50 mm
2*6,1*3
Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 %
"pod keramický obklad na stav. stěnách"
3*(2*2+2,8+0,6)*2,02
Kompl. dod. + mtž. lišta ozn. ZR1

Kompl. dod. + mtž. lišta ozn. ZR2
‘ ř-uZíídinUa k c-ci'ozCb'."

Kompl. dod. + mtž. lišta ozn. ZR3
puiuzuu.

demontáž chodbového madla
1,7+0,6

d 997 Přesun sutě

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

vv 11,51 *8 'Přepočtené koeficientem množství

38 K 997013603R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
rvrlrvoHi i

o 998
39 K 998018001

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

m2 3,600 150,50 541,80 CS ÚRS 2021 01

3,600

m2 2,520 162,50 409,50 CS ÚRS 2021 01

2,520

m 22,800 470,01 10 716,23 CS ÚRS 2021 01

18,600
4,200

22,800

m 24,200 660,00 15 972,00 CS ÚRS 2021 01

18,600
5,600

24,200

m 14,250 259,00 3 690,75 CS ÚRS 2021 01

10,500
3,750

14,250

m 36,600 72,00 2 635,20 CS ÚRS 2021 01

36,600

m2 44,844 243,00 10 897,09 CS ÚRS 2021 01

44,844

m 2,700 120,00 324,00

m 8,300 495,00 4 108,50

m 19,400 350,00 6 790,00

m 2,300 135,00 310,50
2,300

19 656,78

t 11,510 355,00 4 086,05 CS ÚRS 2021 01

t 11,510 750,00 8 632,50 CS ÚRS 2021 01

t 92,080 19,10 1 758,73 CS ÚRS 2021 01

92,080

t 11,510 450,00 5 179,50

17 038,80
t 37,864 450,00 17 038,80 CS ÚRS 2021 01
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D PSV Práce a dodávky PSV

D 713

40 K 713120821

w
w
w
w
w

_ w_____ _

41 K 713121111

w
w
w
w_________

42 M 28375675
p

w

43 K 998713201

Izolace tepelné
Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z
polystyrenu suchého tl do 100 mm
"sklady"
7,4*2,8-3,4*0,65 
3,6*2,8-1,57*0,65 
"pokoje pod nové zdivo”
3*6,1*0,45
Součet
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva _________
P1+P2
"doplnění pokoje dle skladby P2"
2*6,1*0,1*3 
Součet
deska pro kročejový útlum tl 40mm
d!e knihy specifikací AR213.1001
31,309*1,02
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
6 m

m2

m2

m2

%

D 725
44 K 725291641R

_ p

45 K 725291641R1
_p ________ ________________

46 K 725291641R2
jP __ _ _____

47 K 725291641R3
p

48 K 725291641R4
___P

49 K 725291641R5
__ p ________ _____

50 K 725291641R6
___p ___ _

51 K 725291641R7
p ___________

52 K 725291641R8

p

53 K 998725201

Zdravotechnika - zařizovací předměty 
Kompl. dod. + mtž. madlo pevné ozn. 01
rUZIi&llma K fJUiuzOtt.

_ ^nndi.itnhrm.iir, lrr\nnclr<tn! l/niku /tPOfig 0004
Kompl. dod. + mtž. sedátko sklopné ozn. 02

"rO/J!'J!ÍÍM rt fJijfíjčCtí'.

Kompl. dod. + mtž. madlo sklopné ozn. 03
' ro/jiďnjKd >< uviuzue:
í*/ i /-/:>. ‘..-..I- .' r. r-‘. i) O O O }í O O

Kompl. dod. + mtž. zrcadlo ozn. 04
~ r'u^htiiltr-.d H /jUluíCb.

Kompl. dod. + mtž. odpadkový koš ozn. 05
r'O/.t'cíTTTXčt * UD7UŽOW.

■’nkwnř. APOOť 000-1
Kompl. dod. + mtž. kartáč WC ozn. 06

~~řUči!cn:ifi.ř3 K |pUTUZUtí.

Kompl. dod. + mtž. zásobník toal. papíru ozn. 07

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ťUčllčtíUKčt I*. P’JIVZV'

Kompl. dod. + mtž. mýdelník ozn. 08
~rU£.Ti&TTW,č H [JijTUZUtí

Kompl. dod. + mtž. plastový závěs do sprchy vč. nosné tyče kpl
~~ř*GÁH'átUK<t K iJUTUZUB
—>yiAi..Tnk»>iiip Wir. AOOOP IfiřVj_____________.

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech 
v do 6 m %

D 763

54 K 763135101

Konstrukce suché výstavby
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
"P1"
3*2,8*2
"zpětná montáž rozebraného podhledu"
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691 625,87

17 732,25

35,805 100,00 3 580,50 CS ÚRS 2021 01

18,510
9,060

8,235
35,805

31,309 41,50 1 299,32 CS ÚRS 2021 01

27,649

3,660
31,309_______________ ____________________________________

31.935 359,00 11 464,67 CS ÚRS 2021 01

31,935

2,100 660,84 1 387,76 CS ÚRS 2021 01

59 872,41
6,000 1 680,00 10 080,00

3,000 6 890,00 20 670,00

3,000 3 990,00 11 970,00

3,000 589,00 1 767,00

3,000 455,00 1 365,00

3,000 1 450,00 4 350,00

3.000 990,00 2 970,00

6.000 580,00 3 480,00

3.000 990,00 2 970,00

0,420 596,22 250,41 CS ÚRS 2021 01

67 353,40

33,600 550,00 18 480,00 CS ÚRS 2021 01

16,800



55 M 59030570

56 K 763135871

W
w

57 K 998763401 

D 766

58 K 766691915

3*2,8*2 
Součet
podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm

"nový podhled” 16,800*1,05 
"doplnění demontovaného" 16,8*0,6 
Součet

Demontáž desek děrovaných sádrokartonového podhledu

"stávající koupelny pro montáž závěsného zařízení”
3*2,8*2
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

Konstrukce truhlářské
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pl přes 2 
m2

D 766a
59 K 766a001

P

60 K 766a002
p

61 K 766a003
p

62 K 766a004
p

63 K 766a005
p

64 K 766a006
P

65 K 766a007
p

66 K 766a008
P

67 K 766a009
P

68 K 998766201R

Vnitřní dveře
Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 101
rUZíJctlíiňtí ň fJOlOZCtí.

Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 102
~rVZTiSUinn *. ífúS&ZCtí:

Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 103
'r^UZnWITKb « pOTUZCď.

-r-i h rr. • ■ tV/^ ■v\r%l/~,lrt ' n ifýčši* r> ' zý/o. _r> ZV' řV".'i i M'feliii-ft

Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 104
* rvzi tet; nKsiruoiozce:

Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 105
rW?737TJK3~ň~pUTGZCó:

Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 106
Lf=vznsrms wpuiuzue:

Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 107
' rOžTíaifíM k fJViUZVď.

Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 108
~POZiíc?/í7Ktí K 'fjuiuZGS:

Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 109
" ^rUZTiBiiiKtí K yViOZUtí.

-y f/A'nr.t^fri * rr* t W.--\ rv * W fz\ f \ r rit/.

Přesun hmot procentní pro vnitřní dveře v objektech v do 6 
m

D 771 Podlahy z dlaždic
69 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu

w P1

70 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 12 ks/ m2

P1

"dle skladby P1"
"koupelny" 3*(2,8*2++0,93*0,125) 
Součet

71 M 597610161 dlažba keramická dle knihy specifikaci AR262.0002
P1*1,1

72 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

16,800
33,600

m2 27,720 1 475,00 40 887,00 CS ÚRS2021 01

17,640
10,080
27,720

m2 16,800 242,00 4 065,60 CS ÚRS 2021 01

16,800

% 5,200 754,00 3 920,80 CS ÚRS 2021 01

70,00

kus 2,000 35,00 70,00 CS ÚRS 2021 01

kpl 1,000 22 500,00
196 372,20 

22 500,00

kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

kpl 1,000 20 100,00 20 100,00

kpl 1,000 20 100,00 20 100,00

kpl 1,000 20 100,00 20 100,00

kpl 1,000 20 100,00 20 100,00

kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

% 1,800 1 929,00 3 472,20

m2 17,149^ 49,00
17,149

47 338,88
840,30 CS ÚRS 2021 01

m2 17,149 766,00 13 136,13 CS ÚRS 2021 01

17,149
17,149

m2 18,864 \ 600,00
18,864

11 318,40

m2 17,149 635,50 10 898,19 CS ÚRS 2021 01
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p

_ w__________
73 K 771591115

W
__ _vv____________

74 K 771591264
W
w

_w_______

75 K 998771201

P1

Podlahy spárování silikonem 
"přechod dlažba-obklad"
3*((2+2,8)*2-0,9)

Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou 
"koupelny"
3*((2+2,8)*2-0,9)
Součet______________________________
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m

m

m

%

D 776 
76__ K 776001

w

w
w__________

77 K 776121111

78 K 776141111

w

79 K 776201811

w
w

80 K 776241111
w
w
w
w
w
w
W P2 
W vinyl

81 M 284110681
w __ _____

82 K 776410811
W
w
w_________

83 K 998776201

Podlahy povlakové
Kompl. dod. + mtž. sokl k vinylové podlaze
"dle knihy specifikací"
"pokoje" 4*20,6 
"předsíNě" 3*7,3 
Součet
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových
podlah ředěná v poměru 1:3 _______________
vinyl
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti
20 MPa tl 3 mm
vinyl
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky
ručně
7,4*6,7
7,2*6,7*2
Součet

Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu
"dle knihy místností"
"pokoje"
23,8+23,7+23,3+23,3+23,3+23,3
Mezisoučet
"předsíně dle skladby P2"
3,5*3
Mezisoučet
Součet
vinyl dle knihy specifikací AR263.0003 
vinyl*1,1
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
(7,4+6,7)*2-1,1
((7,2+6,7)*2-1,1)*2
Součet
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v 
do 6 m

m

m2

m2

m2

m2

m2

m

%

D 781
84 K 781121011

85 K 781131112

Dokončovací práce - obklady
Nátěr penetrační na stěnu m2
obklad

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2

obklad
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17,149

26,100 58,00 1 513,80 CSÚRS 2021 01

26,100
26,100 255,00

26,100 
26 100

6,710 443,60

104,300 60,00

82,400
21,900

104,300 _

151,200 44,00

~151,200

151,200 175,00

151,200 ___ _____________

146,060 40,00

49,580
96,480

146,060

151,200 200,00

6 655,50 CS ÚRS 2021 01

2 976,56 CS ÚRS 2021 01

154 534,79 
6 258,00

6 652,80 CS ÚRS 2021 01 

26 460,00 CS ÚRS 2021 01 

5 842,40 CS ÚRS 2021 01

30 240,00 CS ÚRS 2021 01

140,700
140,700

10,500
10.500 

151,200
166,320

166,320
80,500
27,100
53,400
80.500

2,000

54,571
54,571

54,571

54,571

450.00 74 844,00

15.00 1 207,50 CS ÚRS 2021 01

1 515,05 3 030,09 CS ÚRS 2021 01

105 188,96
48.00 2 619,41 CSÚRS 2021 01

288.00 15 716,45 CSÚRS 2021 01



86 K 781131232

87 K 781474113

A i

VV obklad
88 M 597610711

W

89 K 781495115

90 K 998781201

Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační 
spáry
3*(5*2,02+1,3)
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
"koupelny"
3*(((2+2,8)*2-0,9)*2,02)
3*(0,93+2*2)*0,125
Součet
obklad keramický dle knohy specifikaci AR273.0001 
obklad*1,1
Spárováni vnitřních obkladů silikonem
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v
do 6 m

D 784

91 K 784181101

w

92 K 784211101

w
w
W malby

Dokončovací práce - malby a tapety
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
malby
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 
strop
stěnynové+stěnystáv
Součet

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
Ostatní drobné konstrukce a práce (průrazy, začištěni K 001 , >apod.)

d OST
94 K 002

Ostatní
Zakrývání konstrukcí

■pU27 ici: 11K d irpQÍOZCe:
P .. ,Ann

m 34,200 255,00 8 721,00 CSÚRS2021 01

34,200

m2 54,571 700,00 38 199,70 CS LIRS 2021 01

52,722
1,849

54,571
m2 60,028 600,00 36 016,80

60,028
m 5,000 52,00 260,00 CS ÚRS 2021 01

% 3,700 988,00 3 655,60 CS ÚRS 2021 01

43 162,98

m2 528,958 23,20 12 271,83 CS ÚRS 2021 01

528,958

m2 528,958 58,40 30 891,15 CS ÚRS 2021 01

151,300
377,658
528,958

32 000,00
HZS 100,000 320,00 32 000,00

10 000,00
kpl 1,000 ______ 10 000,00 10 000,00
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krycí list soupisu prací

Stavba:
DD Humlův dvůr- úprava pokojů 

Objekt:
002 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Trutnov

Uchazeč:
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
ATIP a s., Trutnov

Zpracovatel:
Ing Lenka Kasperová

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant

Základ dané 
152 638,50 

0,00

CC-CZ:
Datum 19.09.2022

iČ:

DIČ:

08197784
DIČ. CZ08197784

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

v CZK

152 638,50

Sazba daně Výše dané
21,00% 32 054,09
15,00% 0,00

184 692,59

Zpracovatel
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Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humiův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

002 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 -713: Izolace tepelné 

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

D3-

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum: 19.09.2022

Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Cena celkem [CZK]

152 638,50

4 786,03 

0,00 

60 924,04

Strana 2 z



D4 - 722: Vnitřní vodovod 29 059,90

D5 - 725: Zařizovací předměty 37 744,83

D6 - 726: Instalační prefabrikáty 20 123,70

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
DD Humlův dvůr- úprava pokojů

002 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 19.09.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Trutnov
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a s, Trutnov 
Ing. Lenka Kasperová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 152 638,50

D D1 713: Izolace tepelné 4 786,03

1 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE ti do 6 mm DN do 22 mm - Kód 
ZT411 0001 dle knihy specifikací

m 29,000 76,20 2 209,80 CS ÚRS 2021 01

2 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm - Kód 
ZT411.0001 dle knihy specifikací

m 26,000 95,30 2 477,80 CS ÚRS 2021 01

3 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 2,100 46,87 98,43 CS ÚRS 2021 01

D D2 721: Vnitřní kanalizace 0,00

D D3 60 924,04
4 K 721171904 Potrubi z PP vsazení odbočky hrdlové DN 75 m 1,000 486,00 486,00 CS ÚRS 2021 01
5 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky hrdlové DN 110 m 7,000 674,00 4 718,00 CS ÚRS 2021 01
6 K 721171906 Potrubí z PP vsazení odbočky hrdlové DN 125 m 1,000 899,00 899,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 - 
Kód ZT412.0201 dle knihy specifikací m 7,000 271,00 1 897,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 - 
Kód ZT412.0201 dle knihy specifikací m 10,000 392,00 3 920,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 - 
Kód ZT412.0201 dle knihy specifikací m 12,000 952,01 11 424,12 CS ÚRS 2021 01
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10
11

K
K

721194104
721194109

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

kus
kus

3,000
3,000

81,50
134,50

244.50 CS ÚRS2021 01
403.50 CS ÚRS 2021 01

12 K 721210794
Podlahová vpust DN 50/75/110, se svislým odtokem, 
včetně nástavce a izolační soupravy - Kód ZT412.0207 dle 
knihy specifikací

soubor 3,000 2 850,00 o ccr, Průměrná tržní cena v o ooU,UU roce 2021

13 K 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ kus 3,000 566,00 1 698,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 727121105
Protipožární manžeta do D 75 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 90 - Kód ZT412.0600 dle 
knihy specifikací

kus 3,000 4 044,53 12 133,59 CS ÚRS 2021 01

15 K 727121107
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 90 - Kód ZT412.0600 dle 
knihy specifikací

kus 3,000 4 549,99 13 649,97 CS ÚRS 2021 01

16 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 24 m % 1,500 600,24 900,36 CS ÚRS 2021 01

D D4 722: Vnitřní vodovod 29 059,90
17 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar 

polyfuze D 20 x 2,3 mm m 55,000 278,00 15 290,00 Průměrná tržní cena v 
roce 2021

18 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm kus 12,000 10,40 124,80 CS ÚRS 2021 01
19 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 3,000 241,50 724,50 CS ÚRS 2021 01
20 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 6,000 485,99 2 915,94 CS ÚRS 2021 01

21 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 110,000 53,80 5 918,00 CS ÚRS 2021 01

22 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 110,000 33,89 3 727,90 CS ÚRS 2021 01

23 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 
24 m % 1,250 287,01 358,76 CS ÚRS 2021 01

D D5 725: Zařizovací předměty 37 744,83

24 K 725112165
Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním, odpad 
vodorovný, včetně sedátka - Kód ZT415.0002 dle knihy 
specifikací

soubor 3,000 2 850,00 o ccn ™ Průměrná tržní cena v o ooU,UU ,roce 2021

25 K 725112167 Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, bílé plastové - 
Kód ZT415.0029 dle knihy specifikaci soubor 3,000 600,00 . ... A- Průměrná tržní cena v 1 oUU.UU roce 2021

26 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných kus 3,000 807,00 2 421,00 CS ÚRS 2021 01

27 K 725212212
Umyvadlo 550 mm, keramické bílé, připevněné na stěnu 
šrouby, bez krytu na sifon - Kód ZT415.0038 dle knihy 
specifikací

soubor 3,000 1 930,00 r. -- Průměrná tržní cena vo /yu,uu roce 2021

28 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá soubor 3,000 961,00 2 883,00 CS ÚRS 2021 01

29 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 
1/2 soubor 6,000 263,00 1 578,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 725822672
Baterie směšovací stojánková umyvadlová, páková 
chromovaná s odtokovou soupravou - Kód ZT415.0501 dle 
knihy specifikací

kus 3,000 890,00 _ Průměrná tržní cena v2 br0,0U roce 2021

31 K 725822680 Baterie směšovací nástěnná sprchová, páková chromovaná 
- Kód ZT415.0620 dle knihy specifikací kus 3,000 1 120,00 o -,cn „„ Průměrná tržní cena vO OOU,UU nnniroce 2021

32 K 725822681 Sprchový komplet s tyčí, chromovaný - Kód ZT415.0630 dle 
knihy specifikací soubor 3,000 1 550,00 . ™ Průměrná tržní cena v4 650,00 ....roce 2021

33 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2021 01

34 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou 
sprchy kus 3,000 385,00 1 155,00 CS ÚRS 2021 01
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35 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 - Kód 
ZT415.0100 dle knihy specifikací kus

36 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech 
v do 24 m %

D D6 726: Instalační prefabrikáty
Montážní prvek pro závěsné WC pro montáž do masivní

37 K 726131045 zděné konstrukce výška 1080 mm - Kód ZT415.0022 dle 
knihy specifikací

soubor

38 K 726111204 Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné 
konstrukce soubor

39 K 998726213 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m %
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3,000 655,00 1 965,00 CS ÚRS 2021 01

0,460

3,000

3,000

375,72 172,83 CS ÚRS 2021 01

20 123,70

5 500,00 

1 070,00

16 500,00 Průměrná tržní cena v
roce 2021 

3 210,00 CS ÚRS 2021 01

2,100 197,00 413,70 CS ÚRS 2021 01





krycí list soupisu prací

Stavba:
DD Humlův dvůr- úprava pokojů 

Objekt:
003 - Ústřední vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.09.2022

Zadavatel: IČ:
Město Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 08197784
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr DIČ: CZ08197784

Projektant: IČ:
ATIP a s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 476,74

Základ dané Sazba daně Výše daně
dph základní 22 476,74 21,00% 4 720,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 27 196,86

Projektant Zpracovatel
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RazítkoSaturn a podpis

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

003 - Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 -713: Izolace tepelné 

D2 - 733: Rozvodné potrubí 

D3 - 734: Armatury

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum: 19.09.2022

Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Cena celkem [CZK]

22 476,74

1 945,01 

8 746,05 

3 063,88

Strana 2 z



D4 - 735: Otopná tělesa 

D5 - 783: Nátěry

6 946,80 

1 775,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba'

Objekt:
DD Humlův dvůr- úprava pokojů

003 - Ústřední vytápění

Místo: Datum: 19.09.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Trutnov

SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a s, Trutnov 
Ing. Lenka Kasperová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 476,74

D D1 713: Izolace tepelné 1 945,01
1 K 733811211 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 25,000 76,20 1 905,00 CS ÚRS 2021/1

2 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
6 m %

OoT
—

C\í 19,05 40,01 CS ÚRS 2021/1

D D2 733: Rozvodné potrubí 8 746,05
3 K 733111102 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 25,000 291,01 7 275,25 CS ÚRS 2021/1

4 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 25,000 11,20 280,00 CS ÚRS 2021/1
5 K 733191922 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10 ks 4,000 209,50 838,00 CS ÚRS 2021/1

6 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
6 m % 4,200 84,00 352,80 CS ÚRS 2021/1

D D3 734: Armatury 3 063,88
7 K 734261402 Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 16 do 110°C 

s ruční hlavou chromovaný ks 3,000 660,00 1 980,00 CS ÚRS 2021/1

8 K 734261416 Sroubení regulační radiátorové rohové G 3/8 s vypouštěním ks 3,000 355,00 1 065,00 CS ÚRS 2021/1

9 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,620 30,45 18,88 CS ÚRS 2021/1

D D4 735: Otopná tělesa 6 946,80
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10 K 735164640

11 K 735164511

12 K 998735201

D D5
13 K 783614651

14 K 783617611

Koupelnový topný žebřík, výška 900 mm, šířka 745 mm, 
spodní připojení z dola dolů, nejvyšší provozní teplota 
110°C, zkušební přetlak 1,3 Mpa - Kód ÚT515.0001 dle 
knihy specifikací
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa 
do 1500 mm
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 
m

783: Nátěry
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 
50 mm

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm

ks 3,000 1 880,00 5 640,00

ks 3,000 388,00 1 164,00 CS ÚRS 2021/1

% 2,100 68,00 142,80 CS ÚRS 2021/1

1 775,00
m 25,000 32,00 800,00 CS ÚRS 2021/1

m 25,000 39,00 975,00 CS ÚRS 2021/1
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krycí list soupisu prací

Stavba:
DD Humlův dvůr- úprava pokojů 

Objekt:
004 - Vzduchotechnika

KS O:
Místo:

Zadavatel:
Město Trutnov

Uchazeč;
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
ATIP a.s., Trutnov

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant

Základ dané 
32 826,64 

0,00

CC-CZ:
Datum: 19.09.2022

IČ:
DIČ:

08197784 
CZ08197784

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

32 826,64

Výše daně 
6 893,59 

0,00

39 720,23

Zpracovatel
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RazítkoDatura a podpis: izítko Datum a poc

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humiův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

004 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Kód dílu - Popis

Datum: 19.09.2022

Projektant: ATIP a s., Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Zařízení č. 16 - Změna 1NP - úprava pokojů 

D2 - Doplňkový materiál

32 826,64

23 825,00 

9 001,64
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

004 - Vzduchotechnika

Místo: Datum. 19.09.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Trutnov
SILUS s.r.o. Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a s., Trutnov 
Ing. Lenka Kasperová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cencvá soustava

Náklady soupisu celkem 32 826,64

D D1 Zařízení č. 16 - Změna 1NP - úprava pokojů 23 825,00
1 K Pol6 Odvodní talířový ventil kovový pr. 125 ks 3,000 550,00 1 650,00

2 K Pol7 Stěnová mřížka 600x100 uzavřená, horizontální, rozteč 
lamel 12,5mm ks 6,000 1 050,00 6 300,00

3 K Pol8 Ohebná AI laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací 
pr. 127 m 5,000 275,00 1 375,00

4 K Pol9 Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu pr. 125/50% 
tvarovek bm 5,000 1 250,00 6 250,00

5 K Pol10 Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu pr. 125/100% 
tvarovek bm 5,000 1 650,00 8 250,00

d D2 Doplňkový materiál 9 001,64
6 K Poli 1 otvory do potrubí ks 3,000 150,00 450,00
7 K Pol12 tmel bal. 1,000 350,00 350,00
8 K Poli 3 samolepící páska bal. 0,500 350,00 175,00
9 K Pol14 závěs s objímkou ks 1,667 200,00 333,40
10 K Poli 5 spojka vnitřní SV ks 0,833 280,00 233,24
11 K Pol16 Páska QIP ks 3,000 120,00 360,00
12 K Poli 7 mimostaveništní doprava kpl 1,000 800,00 800,00
13 K Poli 8 přesun hmot kpl 1,000 300,00 300,00
14 K Poli 9 seřízení, zaregulování, uvedeni do provozu kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
15 K Pol20 dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
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ES

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů 
Objekt:

005 - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Trutnov

Uchazeč:
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
ATIP a s, Trutnov

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant

Základ daně 
100 321,69 

0,00

CC-CZ:
19 09.2022

IČ:
DIČ:

08197784 
CZ08197784

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

100 321,69

Výše daně 
21 067,55 

0,00

121 389,24

Zpracovatel
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Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

005 - Silnoproud

Místo:

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - 310. Elektroinstalační úložný materiál

D2 - 320. Kabely a vodiče

D3 - 340. Domovní elektroinstalační materiál

Datum a podpis. Razítko

Uchazeč

Datum a podpis. Razítko

Datum: 19.09.2022

Projektant ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Cena celkem [CZK]

100 321,69

3 765,00 

13 624,10 

16 801,41
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D4 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení

D5 - Montáže, zkoušky a revize

D6 - Zemní a pomocné stavební práce

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

005 - Silnoproud

Místo:

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

310. Elektroinstalační úložný materiál
Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71 mm, čtvercový
tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací __
Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí 073,5mm, hloubka 
43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací ______

D D2 320. Kabely a vodiče
3 K 741 12-0002 Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku

4 K 741 12-2011 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-0 2x1,5, pod omítku

5 K 741 12-2015 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pod omítku

6 K 741 12-2015 1 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku

7 K 741 12-2016 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod omítku

8 K Pol21 Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm

9 K 741 42-0031 Zemnící svorka ZSA 16, pro zemnici pásek

D D1
1 K 741 11-2063

2 K 741 11-2101

D D3 340. Domovní elektroinstalační materiál

47 745,00 

13 160,00 

5 226,18

Datum: 19.09.2022

Projektant: ATIP as, Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 321,69

3 765,00
ks 33,000 104,50 3 448,50 CSÚRS 2020 01

ks 3,000 105,50 316,50 CS ÚRS2020 01

13 624,10
m 30,000 55,20 1 656,00 CS ÚRS 2020 01

m 15,000 50,50 757,50 CS ÚRS 2020 01

m 30,000 56,50 1 695,00 CS ÚRS 2020 01

m 60,000 56,50 3 390,00 CS ÚRS 2020 01

m 70,000 68,30 4 781,00 CSÚRS 2020 01

ks 3,000 351,00 . nco Průměrná tržní cena v 1 Uoo,UU ....roce 2019
ks 6,000 48,60 291,60 CS ÚRS 2020 01

16 801,41
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Spínač jednopólový; řazení 1; pro vícenásobný rámeček;
10 K 741 31-0101 komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové 

svorky - kód EL341.001 dle knihy specifikací
ks 6,000 269,00 1 614,00 CS ÚRS 2020 01

Přepínač střídavý; řazení 6; pro vícenásobný rámeček;
11 K 741 31-0122 komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové 

svorky - kód EL341.003 dle knihy specifikací
ks 6,000 294,49 1 766,94 CS ÚRS 2020 01

Spínač dvojpólový; řazení 2; barva bílá, komplet (přístroj +
12 K 741 31-0102 kryt + rámeček), bezšroubové svorky - kód EL341.002 dle 

knihy specifikací
ks 3,000 357,49 1 072,47 CS ÚRS 2020 01

Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE;
13 K 741 31-3001 pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky - 

kód EL342.001 dle knihy specifikací
ks 12,000 314,00 3 768,00 CS ÚRS 2020 01

Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazeni 2P+PE;
14 K 741 31-3005 pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky; 

ochrana proti přepětí - kód EL342.051 dle knihy specifikací
ks 6,000 1 345,00 8 070,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 741 31-0201 Kryt zaslepovací s plastovým upevňovacím třmenem, bílá - 
kód EL344.101 dle knihy specifikací ks 6,000 85,00 510,00 CS ÚRS 2020 01

D D4 350. Svítidla a osvětlovací zařízení 47 745,00
LED svítidlo "A1", přisazené kruhové, 0300x58mm, 16W,

16 K 741 37-2051 1850 Im, 4000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.011 dle 
knihy specifikací

ks 3,000 7 765,00 23 295,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 741 37-2062 LED svítidlo "B1", downlight, 0220, 17W, 2090lm, včetně 
recykl poplatků - kód EL351.131 dle knihy specifikací ks 3,000 3 950,00 11 850,00 CS ÚRS 2020 01

LED svítidlo "Y1", přisazené kruhové, 0300x58mm, 12W,
18 K 741 37-2051.1 1400 Im, 4000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.010 dle 

knihy specifikací
ks 3,000 4 200,00 12 600,00 CS ÚRS 2020 01

D D5 Montáže, zkoušky a revize 13 160,00
19 K 741 81-0001 Celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro objem 

práci do 100 tis. Kč ks 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

20 K 741 36-0432 Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod. ks 3,000 255,00 765,00 CS ÚRS 2020 01
21 K 741 31-1803 Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti ks 6,000 45,00 270,00 CS ÚRS 2020 01
22 K 741 31-5823 Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti ks 10,000 55,00 550,00 CS ÚRS 2020 01
23 K 741 37-1843 Demontáž svítiel přisazených ks 5,000 155,00 775,00 CS ÚRS 2020 01
24 K Pol22 Úprava stávajících rozvodů hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 01
25 K Pol23 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D D6 Zemní a pomocné stavební práce 5 226,18
26 K 460 68-0162 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a 

tloušťky přes 15 do 30 cm ks 6,000 88,03 528,18 CS ÚRS 2020 01

27 K 460 68-0402 Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazeni krabic, 
velikosti 10x10x8cm ks 36,000 68,00 2 448,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 460 68-0592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, 
hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm m 30,000 75,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 01
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krycí list soupisu prací

Stavba:
DD Humlův dvůr- úprava pokojů 

Objekt:
006 - Slaboproud

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.09.2022

Zadavatel: IČ:
Město Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 08197784
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr DIČ: CZ08197784

Projektant: IČ:
ATIP a s , Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 402,30

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph základní 87 402,30 21,00% 18 354,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 756,78

Projektant Zpracovatel
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Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

006 - Slaboproud

Místo:

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - 310. Elektroinstalační úložný materiál

D2 - 320. Kabely a vodiče

D3 - 376. Společná televizní anténa

^ .v'_.... ■ ■ Razítko

Uchazeč

Datum a podpis; Razítko

Datum: 19.09.2022

Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Cena celkem [CZK]

87 402,30

5 225,70 

11 520,80 

2 490,00
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D4 - 378. Dorozumívací zařízení

D5 - 381. Místní rozhlas

D6 - Montáže, zkoušky a revize

D7 - Zemní a pomocné stavební práce

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

006 - Slaboproud

Místo:

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

310. Elektroinstalační úložný materiál
Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71 mm, - kód 
SL311.002 dle knihy specifikací 
Krabice univerzální 073,5mm, hloubka 43mm - kód
SL311.019 dle knihy specifikací ____________________
Krabice odbočná s víčkem 073,5mm, hloubka 43mm - kód
SL311.020 dle knihy specifikací_________
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední 
mechanickou odolností 750N, vnější 016mm - kód 
SL312.001 dle knihy specifikací 
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední 
mechanickou odolností 750N, vnější 025mm - kód 
SL312.002 dle knihy specifikací

d D2 320. Kabely a vodiče
6 K 742 12-1001 Drát zvonkový U3x0,5, zatažení
7 K 742 12-1001.1 Kabel sdělovací SYKY 5x2x0,5, zatažení

8 K 742 12-1001.2

D D1
1 K 741 11-2063

2 K 741 11-2001

3 K 741 11-2001.1

4 K 741 11-0041

5 K 741 11-0042

9 K 741 12-2601

Koaxiální kabel 75Q, plášť PVC, 1x 1mm, 06,8, zatažení 

Kabel sdělovací JYTY-O 4x1, pevně

29 970,00 

15 714,00 

15 400,00 

7 081,80

Datum: 19.09.2022

Projektant: ATIP a s., Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 402,30

5 225,70
ks 6,000 64,00 384,00 CS ÚRS 2018 01

ks 6,000 79,90 479,40 CS ÚRS 2018 01

ks 3,000 105,50 316,50 CS ÚRS 2018 01

m 22,000 48,90 1 075,80 CS ÚRS 2018 01

m 50,000 59,40 2 970,00 CS ÚRS 2018 01

11 520,80
m 30,000 20,60 618,00 CS ÚRS 2018 01
m 30,000 39,50 1 185,00 CS ÚRS 2018 01

m 80,000 78,00 6 240,00 CS ÚRS 2018 01

m 25,000 135,00 3 375,00 CS ÚRS 2018 01
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10 K 741 13-0001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 
rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2

D D3 376. Společná televizní anténa
11 K 742 42-0121 Montáž zásuvky STA
12 K 742 42-0121.1 Demontáž zásuvky STA

13 K 741 31-0201
Kryt zaslepovací s plastovým upevňovacím třmenem, bílá - 
kód SL344.101 dle knihy specifikací

D D4 378. Dorozumívací zařízení
14 K 742 36-0131

Pokojová skříňka hovorová, kompatibilní se stávajícím 
systémem

15 K 742 36-0162
Táhlo nouzového volání s tlačítkem, kompatibilní se 
stávajícím systémem

16 K 742 36-0421 Kontrola a otestováni rozvodného vedení

D D5 381. Místní rozhlas
17 K 742 41-0063

Reproduktor nástěnný, 6W/100V, 92 dB, 130 - 17 000HZ, 
bílý - kód SL381.101 dle knihy specifikací

18 K 742 41-0121
Regulátor hlasitosti, 100V, 0-5W, bílá, včetně rámečku - 
kód SL381.110 dle knihy specifikací

19 K 742 41-0301 Měření impedance rozhlasové ústředny

D D6 Montáže, zkoušky a revize
20 K 741 81-0003

Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
prací do 100 tis. Kč

21 K Pol25 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu
22 K Pol26 Úprava stávajícího zařízení

D D7 Zemní a pomocné stavební práce
23 K 460 68-0162

Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a 
tloušťky přes 15 do 30 cm

24 K 460 68-0402
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, 
velikosti 10x10x8cm

25 K 460 68-0592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, 
hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm

ks 4,000 25,70 102,80 CS ÚRS 2018 01

2 490,00
ks 6,000 285,00 1 710,00 CS ÚRS 2018 01
ks 6,000 45,00 270,00 CS ÚRS 2018 01

ks 6,000 85,00 510,00 CS ÚRS 2020 01

29 970,00
ks 3,000 4 100,00 12 300,00 CS ÚRS 2018 01

ks 3,000 890,00 2 670,00 CS ÚRS 2018 01

ks 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

15 714,00
ks 3,000 1 288,00 3 864,00 CS ÚRS 2018 01

ks 3,000 1 450,00 4 350,00 CS ÚRS 2018 01

ks 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 01

15 400,00
ks 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01
hod 6,000 650,00 3 900,00 CS ÚRS 2018 01

7 081,80
ks 6,000 88,30 529,80 CS ÚRS 2018 01

ks 15,000 68,00 1 020,00 CS ÚRS 2018 01

m 60,000 92,20 5 532,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů 
Objekt:

007 - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Trutnov

Uchazeč:
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
ATIP a s , Trutnov

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant

Základ dané 
46 372,80 

0,00

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

19.09.2022

08197784 
CZ08197784

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

46 372,80

Výše daně 
9 738,29 

0,00
56 111,09

Zpracovatel
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Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humiův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

007 - EPS

Místo.

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - 320. Kabely a vodiče

D2 - 380. Elektrická požární signalizace

D3 - Montáže, zkoušky a revize

Datum a podpis Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum: 19.09.2022

Projektant: ATIP a.s., Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Cena celkem [CZK]

46 372,80

2 953,60

3 250,00 

37 150,00
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D4 - Zemní a pomocné stavební práce 3 019,20

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Humíův dvůr-
Objekt:

007 - EPS

úprava pokojů

Místo: Datum: 19.09.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Trutnov
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a s., Trutnov 
Ing. Lenka Kasperová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 372,80

D D1 320. Kabely a vodiče 2 953,60
1 K 741 12-2601 Kabel samozhášecí, odolný číření plamene J-Y(St)Y 

1x2x0,8, pevně m 32,000 92,30 2 953,60 CS ÚRS 2020 01

D D2 380. Elektrická požární signalizace 3 250,00
2 K 742 21-0121 Multisenzorový hlásič opticko - kouřový, kompatibilní se 

stávajícim systémem ks 1,000 3 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2020 01

D D3 Montáže, zkoušky a revize 37 150,00
3 K 742 21-0421 Oživení systému najeden detektor ks 6,000 4 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01
4 K 742 21-0503 Koordinační funkční zkouška EPS ks 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01
5 K 742 21-0521 Výchozí revize EPS na jeden detektor ks 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01
6 K 742 21-0121.1 Montáž hlásiče ks 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 01
7 K 742 21-0131 Montáž soklu hlásiče ks 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2020 01
8 K 742 21-0821 Demontáž hlásiče ks 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01
9 K 742 21-0861 Demontáž soklu hlásiče ks 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2020 01
10 K Pol24 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2020 01

D D4 Zemní a pomocné stavební práce 3 019,20
11 K 460 68-0162 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a 

tloušťky přes 15 do 30 cm ks 6,000 88,30 529,80 CS ÚRS 2020 01

12 K 460 68-0592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, 
hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm m 27,000 92,20 2 489,40 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů 
Objekt:

008 - Kolejnicový systém

KS O:
Místo:

Zadavatel:
Město Trutnov

Uchazeč:
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:
ATIP a s., Trutnov

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:
Přesná specifikace kolejnicového systému v PD

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant

Základ dané 
0,00 

1 684 795,00

CC-CZ:
Datum:

Ič:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

19.09.2022

08197784 
CZ08197784

1 684 795,00

v CZK

Sazba daně Výše dané
21,00% 0,00
15,00% 252 719,25

1 937 514,25

Zpracovatel
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Razítko Datum a podpis. Razítko;.š CA Lt>i í I í 3 w^Ci ^5 [ ÍS1 ,

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Humiův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

008 - Kolejnicový systém

19.09 2022

ATIP a.s., Trutnov 
Ing. Lenka Kasperová

Cena celkem [CZK]

1 684 795,00

1 684 795,00

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

Místo.

Zadavatel: Město Trutnov
Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Humlův dvůr- úprava pokojů
Objekt:

008 - Kolejnicový systém

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Trutnov
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

|
PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d OST
rr k poh

Ostatní
Kolejnicový systém dle specifkikace v PD

2 K Pol2

Dvourychlostní zvedací jednotka se dvěma aktivními 
popruhy, s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku a 
volitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientu do 
220 kg

3 K Pol3
i 4 K Pol4

5 K Pol5

Závěs pro transport, různé velikosti 
Závěs pro sprchování, různé velikosti 
Závěs pro použití toalety, různé velikosti

Datum 19.09.2022

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a s., Trutnov 
Ing Lenka Kasperová

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 684 795,00

1 684 795,00
kpl 1,000 1 200 607,00 1 200 607,00

kpl 3,000 103 570,00 310 710,00

kpl 6,000 9 800,00 58 800,00
kpl 6,000 9 123,00 54 738,00
kpl 6,000 9 990,00 59 940,00

Cenová soustava
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SEZNAM FIGUR
Kód: 210503
Stavba: DD Humlův dvůr- úprava pokojů

Datum: 19.09.2022

Kód Popis MJ Výměra

001 Stavební část
malby 528,958

strop 151,300

stěnynové+stěnystáv 377,658

malby Součet 528,958

Použití figury:
784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 528,958
784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 528,958

obklad 54,571
"koupelny" 0,000

3*(((2+2,8)*2-0,9)*2,02) 52,722

3*(0,93+2*2)*0,125 1,849

obklad Součet 54,571

Použití figury:

781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 54,571

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 193,132

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 54,571

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 54,571

597610711 obklad keramický dle knohy specifikací AR273.0001 m2 60,028
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P1 17,149
''dle skladby P1" 0,000

"koupelny" 3*(2,8*2++0,93*0,125) 17,149

P1 Součet 17,149

Použití figury:

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 17,149

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,806

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,806

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,061

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 31,309

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 31,309

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 17,149

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 17,149

597610161 dlažba keramická dle knihy specifikací AR262.0002 m2 18,864

P2 10,500
"předsíně dle skladby P2" 0,000

3,5*3 10,500

P2 Mezisoučet 10,500

Použití figury:

776241111 Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu m2 151,200

632441114R Potěr anhydritový samonivelační tl 55 mm ze suchých směsí m2 10,500

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 31,309

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 31,309

stěnynové 138,561
"nové zdivo" 0,000

"koupelny nad obkladem" 3*2,2*0,5 3,300

"předsíně" 3*(2,2*3-0,9*1,97) 14,481

2*1,83*3 10,980

"pokoje" 6*6,1 *3 109,800

stěnynové Mezisoučet 138,561
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Použití figury:

612181001R Sádrový štuk tl. 5 mm stěny m2 377,658

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 193,132
784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 528,958
stěnystáv 239,097

"stávající stěny" 0,000

"koupelny nad obkladem" 3*(2*2+2,8+0,6)*0,5 11,100

"předsíně" 3*(2*1,45*3-1,1*1,97+0,3) 20,499

"pokoje" 0,000

2*(2*3,6+6,7)*3 83,400

-2*1,1*1,97 -4,334

-2*(1,1 *2,7+1,8*1,8) -12,420

2*(2,9+2*2,7)*0,2 3,320

4*(2*3,5+6,7)*3 164,400

-4*1,1*1,97 -8,668

-4*(1,1 *2.7+1,8*1,8) -24,840

4*(2,9+2*2,7)*0,2 6,640

stěnystáv Mezisoučet 239,097

Použití figury:

612181001R Sádrový štuk tl. 5 mm stěny m2 377,658

612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 239,097

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 528,958

strop 151,300
"předsíně" 3,5*3 10,500

"pokoje" 23,8*2 47,600

23,3*4 93,200

strop Součet 151,300

Použití figury:

611181001R Sádrový štuk tl. 5 mm - stropy m2 151,300

611325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 151,300
784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 528,958
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vinyl

vinyl

Použití figury:

776241111 

776121111 

776141111 

284110681

151,200

"dle knihy místností" 0,000

"pokoje" 0,000

23,8+23,7+23,3+23,3+23,3+23,3 140,700

"předsíně dle skladby P2" 0,000

3,5*3 10,500

Součet 151,200

Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu m2 151,200

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 151,200

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 151,200

vinyl dle knihy specifikací AR263.0003 m2 166,320
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DD Humlův Dvůr - úprava pokojů

ID Task Name Duration Start Finish November 2022 I December 2022 January 2023 February 2023 M

1 DD Humlův dvůr - úprava pokojů 85 days Tue 01.11.22 Mon 27.02.23

2 Přípravné práce 4 days Tue 01.11.22 Fri 04.11.22

3 Bourací práce, demontáže 10 days Fri 04.11.22 Thu 17.11.22

4 Svislé konstrukce 10 days Fri 18.11.22 Thu 01.12.22

5 Kce suché výstavby 28 days Tue 13.12.22 Fri 17.02.23

6 Úpravy povrchů 10 days Tue 29.11.22 Mon 12.12.22

7 Obklady, dlažby 20 days Fri 02.12.22 Fri 13.01.23

8 Povlakové krytiny 10 days Tue 13.12.22 Fri 20.01.23

9 Malby 10 days Thu 26.01.23 Wed 08.02.23

10 Montáž výplní otvorů, dveří 3 days Mon 23.01.23 Wed 25.01.23

11 E3 Kolejnicový systém 65 days Fri 11.11.22 Thu 23.02.23

12 Dokončovací práce, kompletace 5 days Tue 21.02.23 Mon 27.02.23

1242702

DD Humlův Dvůr - úprava pok 
Date: Thu 15.09.22

Task

Split

Progress

Milestone ^

Summary 

Project Summary

External Tasks 

External Milestone 

Deadline

Page 1




