



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **H/158/2022/Jand,Su**

Datum vystavení: **29.09.2022**

Správce rozpočtu/datum:

Objednatel:

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300/8, 190 14 Praha 9-Klánovice
IČ: 00240281, DIČ: CZ00240281
zastoupená: Mgr. Zorkou Starčevičovou, starostkou městské části

Dodavatel:

Název firmy: CETUS PLUS, a.s., se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha-Košíře.
IČO: 264 19 823, DIČ: CZ26419823.
Kontaktní osoba: Robert Janoušek, tel.: +420 602 342 234, @: robert.janousek@[cetusplus.cz](mailto:robert.janousek@cetusplus.cz)

Předmět plnění:

Předmětem objednávky jsou: úpravy na podporu zasakování dešťových vod v místě spadu do zelených pásů podél komunikací v ulicích K Rukavičkárně, Zádražanská a křiž. Boušova – Podlíbská, Karla Křížka – K Rukavičkárně, Boušova – Voňkova, k.ú. Klánovice. Bližší specifikace prací je v cenové nabídce ze dne 22.09.2022.

Termín dodání: do 15.12. 2022

Cena a specifikace:

Celková cena 160 486,60 Kč bez DPH, cena s DPH 21% je 194 188,79 Kč. Schváleno RMČ č. 138/1102/2022 ze dne 22.09.2022. RMČ souhlasí, aby firma CETUS PLUS, a.s. pokračovala v těchto pracích v dalších vytipovaných ulicích až do celkové výše 250 000,00 Kč vč. DPH.

Fakturace:

Faktura ve dvojím vyhotovení se splatností 14 dnů ode dne doručení objednateli.
Způsob úhrady: převodem na účet. Záruční doba: 24 měsíců ode dne předání objednateli.

Spolupůsobení objednatele:

Anna Šugárová, odbor samosprávných činností, referát výstavby, archivu a dopravy (OSČ-RVD) ÚMČ Praha-Klánovice, Ing. Magdaléna Jandová, odbor samosprávných činností, referát životního prostředí a odpadů (OSČ-RŽP);
tel.: +420 734 755 075, sugarova@praha-klanovice.cz
tel.: +420 604 200 778, jandova@praha-klanovice.cz.

Předání díla:

Převzetím díla je pověřena: A. Šugárová, Ing. M. Jandová.

V Praze-Klánovicích dne 29.09.2022

V Praze dne 24.10.2022

Mgr. Zorka Starčevičová, v. r.

Karel Muzika, v. r.

.....
Razítko a podpis objednatele

.....
Razítko a podpis dodavatele