

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Pirell s.r.o.

Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406

DIČ: CZ05938406

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1580/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **6 141 009, 57Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 22. 10. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Val. Meziříčí, TO H. Lideč, S. Město u UH, TO Hulín, TO Holešov, TO Kunovice, TO Hranice na Moravě a Vsetín. Blíže specifikováno v příloze č. 2.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací.

Datum: 20. 10. 2022

Vytvořil: :

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3091258

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 15be38c5-4a05-45e4-8f8c-a0cad713727d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2022 14:34:06



ce4f285e-4c73-4bbe-ae77-050a38f6e82c