
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chodov KP15 Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26443571

DIČ: CZ26443571

Projektant: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 541 675,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 541 675,25 21,00% 953 751,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 495 427,05

Oprava kolektorových podchodů Východ

2022_04_002-2 - Oprava kolektorového podchodu KP15 na oblasti Východ

Energon stavební, s.r.o. Květnového vítězství 332/31, Praha 4  Chodov 149 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Chodov KP15 Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: Energon stavební, s.r.o. Květnového vítězství 332/31, Praha 4  Chodov 149 00 Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 541 675,25

HSV - Práce a dodávky HSV 3 213 786,72

    1 - Zemní práce 679 475,09

    2 - Zakládání 103 287,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 26 026,00

    4 - Vodorovné konstrukce 75 845,55

    5 - Komunikace pozemní 19 278,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 865 811,19

    8 - Trubní vedení 33 505,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 218 690,37

    997 - Přesun sutě 101 543,03

    998 - Přesun hmot 90 324,75

PSV - Práce a dodávky PSV 845 737,48

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 169 523,00

    712 - Povlakové krytiny 4 684,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 118 328,70

    751 - Vzduchotechnika 70 233,30

    764 - Konstrukce klempířské 7 564,94

    767 - Konstrukce zámečnické 327 267,74

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 750,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 147 385,25

M - Práce a dodávky M 54 600,00

    21-M - Elektromontáže 28 758,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 4 492,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 21 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 427 551,05

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 136 282,48

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 46 844,84

    VRN7 - Provozní vlivy 123 423,73

2022_04_002-2 - Oprava kolektorového podchodu KP15 na oblasti Východ

Oprava kolektorových podchodů Východ
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Chodov KP15 Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: Energon stavební, s.r.o. Květnového vítězství 332/31, Praha 4  Chodov 149 00 Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 541 675,25

D HSV Práce a dodávky HSV 3 213 786,72

D 1 Zemní práce 679 475,09

1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 95,423 145,00 13 836,34

VV (3,55+0,6*2)*(5,6+0,6*2)+(3,65+0,6*2)*(7,25+1,2*2)+(2,8+0,6)*(4,2+0,6) "plochy nad šachtami" 95,423

2 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 3,000 135,00 405,00

VV 2*1,5 3,000

3 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 3,000 452,00 1 356,00

4 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 4,420 364,50 1 611,09

VV (2,8+0,6)*(0,7+0,6) "východní šachta" 4,420

5 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 5,320 245,00 1 303,40

VV (2,8+0,6)*(0,7+0,6) "východní šachta" 4,420
VV (4,0+5,0)*0,1 "podél obrubníků" 0,900
VV Součet 5,320

6 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 0,900 225,00 202,50

VV (4,0+5,0)*0,1 "podél obrubníků" 0,900

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 9,000 155,00 1 395,00

VV 4,0+5,0 9,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3,000 155,00 465,00

9 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 15,000 775,00 11 625,00

VV 5*(3) "zajištění kabelů ve výkopu" 15,000

10 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 100,561 1 300,00 130 729,30

VV (3,55+0,6*2)*(5,6+0,6*2)*0,6+(3,65+0,6*2)*(7,25+1,2*2)*0,85+(2,8+0,6)*(4,2+0,6)*0,6 "plochy nad šachtami" 68,954
VV (2,8+0,6)*(0,7+0,6)*0,3 "východní šachta - zpevněné plochy" 1,326

VV
((3,55*2+5,6)*0,6*0,6)+(3,65*2*1,2*1,0+7,25*2*0,6*0,6)+((2,8*2+4,9)*0,6*0,6)+2,76*2*1,2*1,2 "rozšíření pro navázání 
izolací"

30,281

VV Součet 100,561

11 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 26,496 1 050,00 27 820,80

VV (2,76*1,2*2,0)*4 "rozšíření pro navázání izolací" 26,496

12 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 26,496 1 350,00 35 769,60

13 K 154065411 Pažení výrubu šachty fošny do 2 roků suchá m2 41,280 1 200,00 49 536,00

VV ((2,76+1,2*2)*2,0)*4 "rozšíření pro navázání izolací" 41,280

14 K 154065511 Odpažení výrubu šachty fošny suchá m2 41,280 1 000,00 41 280,00

15 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 125,701 285,00 35 824,79

VV 100,561*1,25 "nakypření 25%" 125,701

16 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 62,851 355,00 22 312,11

VV (100,561*0,5)*1,25 "přesun mezi jednotlivými objekty pro zásypy s nakypřením 25%" 62,851

17 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 125,701 425,00 53 422,93

VV (100,561*0,5*2)*1,25 "odvoz na skládku + dovoz zeminy" 125,701

18 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 100,561 350,00 35 196,35

VV (125,701*0,5)*1,6 100,561

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 62,851 50,00 3 142,55

VV (100,561*0,5)*1,25 62,851

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 100,561 285,00 28 659,89

21 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 94,276 950,00 89 562,20

VV (100,561*0,5)*1,5*1,25 "nakypření zeminy 25%" 94,276

22 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 134,843 285,00 38 430,26

VV (3,55+1,2*2)*(5,6+1,2*2)+(3,65+1,2*2)*(7,25+1,8*2)+(2,8+1,2)*(4,2+1,2) "plochy nad šachtami" 134,843

23 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 28,317 1 050,00 29 732,85

VV 134,843*0,15*1,4 28,317

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 134,843 185,00 24 945,96

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 6,742 135,00 910,17

VV 134,843*0,05 6,742

D 2 Zakládání 103 287,34

26 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 18,000 115,00 2 070,00

VV 1*((0,4+1,4)*4*1,0)+1*((0,4+1,6+0,4+3,0)*2*1,0) 18,000

27 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 20,700 135,00 2 794,50

VV 18,000*1,15 20,700

28 K 2169061R0 Vyčištění dna drenážních šachet m2 1,280 728,00 931,84

VV 2*(0,8*0,8) 1,280

29 K 279113132 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 24,200 1 980,00 47 916,00

VV (1+2)*((1,4*4)*1,0)+1*((2,3+1,4)*2*1,0) "VZT a poklopy" 24,200

30 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,661 75 000,00 49 575,00

Oprava kolektorových podchodů Východ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
3*((18*1,2*4)+(5*(1,4+0,5)*2)*4)*0,888*0,001+1*((32*1,2*4)+(5*(1,8+0,5)*2)*4)*0,888*0,001 "vyztužení podzemní části 
nové VZT"

0,651

VV 1*(1,6*6+1,2*2)*0,888*0,001 "vyztužení nadzemní části nové VZT" 0,011
VV Součet 0,661

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 026,00

31 K 311113212 Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu m2 5,760 3 850,00 22 176,00

VV 1*(1,4*1,2*4-0,8*0,6*2) "nový nadzemní VZT objekt" 5,760

32 K 388129720 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných hmotnosti do 1 t kus 1,000 3 850,00 3 850,00

VV 1 "nadzemní VZT objekt" 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 75 845,55

33 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,316 3 850,00 1 216,60

VV (1)*(1,56*1,56*0,13) "krycí desky VZT" 0,316

34 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,950 1 150,00 11 442,50

VV (1)*(1,6*1,6+1,6*0,2*4) "pro VZT" 3,840
VV (2)*((1+0,3)*(1+0,3))+(1)*((1+0,3)*(1,8+0,3)) "bezpečnostní bednění" 6,110
VV Součet 9,950

35 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,950 915,00 9 104,25

36 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 9,950 700,00 6 965,00

37 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 9,950 650,00 6 467,50

38 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,030 65 000,00 1 950,00

VV (1)*29,5*0,001 "krycí deska pro VZT" 0,030

39 K 452323161 Krček nebo věnec ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 1,302 3 850,00 5 012,70

VV 2*(1,4*4*0,35*0,2)+1*((1,4+2,3)*2*0,35*0,2) 1,302

40 K 452351101 Bednění krčku - otevřený výkop - zřízení a odstranění m2 14,880 1 150,00 17 112,00

VV 2*(1,4*4*0,4*2)+1*((1,4+2,3)*2*0,4*2) 14,880

41 K 452368113 Výztuž krčku z betonářské oceli 10 505 - otevřený výkop t 0,221 75 000,00 16 575,00

VV (3)*73,5*0,001 0,221

D 5 Komunikace pozemní 19 278,40

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 5,320 225,00 1 197,00

VV (2,8+0,6)*(0,7+0,6) "východní šachta" 4,420
VV (4,0+5,0)*0,1 "podél obrubníků" 0,900
VV Součet 5,320

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 14,400 285,00 4 104,00

VV 1*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*2+1*(0,4*1,6*2+0,4*(0,4*2+3,0)*2)*2 "okolo VZT - 2 vrstvy" 14,400

44 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm m2 0,900 1 550,00 1 395,00

VV (4,0+5,0)*0,1 "podél obrubníků" 0,900

45 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 0,900 355,00 319,50

46 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 0,900 385,00 346,50

47 K 578132113 Litý asfalt tl. 30 mm š do 3 m včetně posypu m2 1,840 485,00 892,40

VV (4,1+5,1)*0,2 "podél obrubníků" 1,840

48 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 4,420 350,00 1 547,00

VV (2,8+0,6)*(0,7+0,6) "východní šachta" 4,420

49 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 5,304 585,00 3 102,84

VV 4,420*1,2 "20% prořez" 5,304

50 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 7,200 350,00 2 520,00

VV (1)*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)+(1)*(0,4*1,6*2+0,4*(0,4*2+3,0)*2) "okolo VZT objektů" 7,200

51 M 59246012 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x600x40mm m2 8,640 321,50 2 777,76

VV 7,200*1,2 "vymývaná dlažba okolo nadzemních objektů - 20% prořez" 8,640

52 K D1N6IIIPII
Silnice II., III.tř. netuhé zat III podl PII-ACO11 40mm, ACL16 60mm, ACP16 50mm, spoj. postřik, SCC8/10 130, 
ŠD150

m2 1,840 585,00 1 076,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 865 811,19

53 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 5,940 395,00 2 346,30

VV 9*(1,1*0,6) "cihelné prostupy" 5,940

54 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 5,940 310,00 1 841,40

55 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 5,940 370,00 2 197,80

56 K 622325252 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu do 30% m2 22,080 570,00 12 585,60

VV (1)*((1,6+3,0)*2,4*2) "nadzemní část VZT objektu s rozvaděči" 22,080

57 K 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 22,080 550,00 12 144,00

58 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 10,299 4 250,00 43 770,75

VV ((3,55*5,6)+(3,65*7,25)+(2,8*4,2)+4*(1,2*2,2))*0,15 "plochy nad šachtami - ochranná vrstva izolací" 10,299

59 K 634911131 Řezání okapové drážky š 20 mm hl do 10 mm m 15,600 380,00 5 928,00

VV (1)*(1,5*4)+(1)*((1,7+3,1)*2) "VZT objekty" 15,600

60 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 9,329 225,00 2 099,03

VV 2% sanovaných ploch
VV (1)*(1,8*3,2+(1,8+3,2)*2*0,20)*0,3*0,02 "sanace střešní desky rozvaděče" 0,047
VV (4)*(1,0*1,05*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02+(1)*((1,0+1,85)*1,05*2+(1,5+2,35)*0,5*2)*0,3*0,02 "poklopy + VZT" 0,232

VV
((5,3*3,1+(5,3+3,1)*2*(0,41+0,5))+(6,7*3,1+(6,7+3,1)*2*0,5)+(5,0*3,1+(5,0+3,1)*2*0,5)+(5,3+6,7+5,0+3,1*3)*2*3,0+34*(2,0*
2+1,8))*0,02 "v kolektoru"

8,818

VV
(1,2*4*(2,2+2*0,5)+(3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+1,4*4*0,8*4)*0,1*0,02 "ve 
výkopu"

0,232

VV Součet 9,329

61 K 974041112 Vysekání spár mezi panely hl do 40 mm m 181,000 380,00 68 780,00

VV (25+4)*(1,8+2,0*2) "spáry v kolektoru" 168,200
VV 4*(2,2+2*0,5) "ve výkopu" 12,800
VV Součet 181,000

62 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl do 10 mm m2 466,430 306,00 142 727,58

VV 50% ploch stěn
VV (1)*(1,8*3,2+(1,8+3,2)*2*0,20)*0,3 "sanace střešní desky rozvaděče" 2,328
VV (4)*(1,0*1,05*4+1,5*0,5*4)*0,3+(1)*((1,0+1,85)*1,05*2+(1,5+2,35)*0,5*2)*0,3 "poklopy + VZT" 11,591
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
((5,3*3,1+(5,3+3,1)*2*(0,41+0,5))+(6,7*3,1+(6,7+3,1)*2*0,5)+(5,0*3,1+(5,0+3,1)*2*0,5)+(5,3+6,7+5,0+3,1*3)*2*3,0+34*(2,0*
2+1,8)) "v kolektoru"

440,888

VV (1,2*4*(2,2+2*0,5)+(3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+1,4*4*0,8*4)*0,1 "ve výkopu" 11,623

VV Součet 466,430

63 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 603,516 125,00 75 439,50

VV (1)*(1,8*3,2+(1,8+3,2)*2*0,20) "sanace střešní desky rozvaděče" 7,760
VV (4)*(1,0*1,05*4+1,5*0,5*4)+(1)*((1,0+1,85)*1,05*2+(1,5+2,35)*0,5*2) "poklopy + VZT" 38,635

VV
((5,3*3,1+(5,3+3,1)*2*(0,41+0,5))+(6,7*3,1+(6,7+3,1)*2*0,5)+(5,0*3,1+(5,0+3,1)*2*0,5)+(5,3+6,7+5,0+3,1*3)*2*3,0+34*(2,0*
2+1,8)) "v kolektoru"

440,888

VV (1,2*4*(2,2+2*0,5)+(3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+1,4*4*0,8*4) "ve výkopu" 116,233
VV Součet 603,516

64 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových kartáči m2 46,643 200,00 9 328,60

VV 10% sanovaných ploch
VV (1)*(1,8*3,2+(1,8+3,2)*2*0,20)*0,3*0,1 "sanace střešní desky rozvaděče" 0,233
VV (4)*(1,0*1,05*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,1+(1)*((1,0+1,85)*1,05*2+(1,5+2,35)*0,5*2)*0,3*0,1 "poklopy + VZT" 1,159

VV
((5,3*3,1+(5,3+3,1)*2*(0,41+0,5))+(6,7*3,1+(6,7+3,1)*2*0,5)+(5,0*3,1+(5,0+3,1)*2*0,5)+(5,3+6,7+5,0+3,1*3)*2*3,0+34*(2,0*
2+1,8))*0,1 "v kolektoru"

44,089

VV
(1,2*4*(2,2+2*0,5)+(3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+1,4*4*0,8*4)*0,1*0,1 "ve 
výkopu"

1,162

VV Součet 46,643

65 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 373,144 1 430,00 533 595,92

VV 80% sanovaných ploch
VV (1)*(1,8*3,2+(1,8+3,2)*2*0,20)*0,3*0,8 "sanace střešní desky rozvaděče" 1,862
VV (4)*(1,0*1,05*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,8+(1)*((1,0+1,85)*1,05*2+(1,5+2,35)*0,5*2)*0,3*0,8 "poklopy + VZT" 9,272

VV
((5,3*3,1+(5,3+3,1)*2*(0,41+0,5))+(6,7*3,1+(6,7+3,1)*2*0,5)+(5,0*3,1+(5,0+3,1)*2*0,5)+(5,3+6,7+5,0+3,1*3)*2*3,0+34*(2,0*
2+1,8))*0,8 "v kolektoru"

352,710

VV
(1,2*4*(2,2+2*0,5)+(3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+1,4*4*0,8*4)*0,1*0,8 "ve 
výkopu"

9,299

VV Součet 373,144

66 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm m2 93,286 3 620,00 337 695,32

VV 20% sanovaných ploch
VV (1)*(1,8*3,2+(1,8+3,2)*2*0,20)*0,3*0,2 "sanace střešní desky rozvaděče" 0,466
VV (4)*(1,0*1,05*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,2+(1)*((1,0+1,85)*1,05*2+(1,5+2,35)*0,5*2)*0,3*0,2 "poklopy + VZT" 2,318

VV
((5,3*3,1+(5,3+3,1)*2*(0,41+0,5))+(6,7*3,1+(6,7+3,1)*2*0,5)+(5,0*3,1+(5,0+3,1)*2*0,5)+(5,3+6,7+5,0+3,1*3)*2*3,0+34*(2,0*
2+1,8))*0,2 "v kolektoru"

88,178

VV
(1,2*4*(2,2+2*0,5)+(3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+1,4*4*0,8*4)*0,1*0,2 "ve 
výkopu"

2,325

VV Součet 93,286

67 M 13021015 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm t 0,049 130 000,00 6 370,00

VV 4*(3,1*1,58)*0,001*2,5 "doplnění výztuže překladu" 0,049

68 K 985312113 Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna tl. 4 mm m2 498,405 423,00 210 825,32

VV (1)*(1,56*1,56+1,56*0,2*4) "pro nové krycí hlavice VZT" 3,682
VV (2)*(1,4*0,4*4)+(1)*((1,4+2,3)*0,4*2) "pro poklopy z povrchu" 7,440
VV (1)*(1,8*3,2+(1,8+3,2)*2*0,20) "sanace střešní desky rozvaděče" 7,760
VV (4)*(1,0*1,05*4+1,5*0,5*4)+(1)*((1,0+1,85)*1,05*2+(1,5+2,35)*0,5*2) "poklopy + VZT" 38,635

VV
((5,3*3,1+(5,3+3,1)*2*(0,41+0,5))+(6,7*3,1+(6,7+3,1)*2*0,5)+(5,0*3,1+(5,0+3,1)*2*0,5)+(5,3+6,7+5,0+3,1*3)*2*3,0+34*(2,0*
2+1,8)) "v kolektoru"

440,888

VV Součet 498,405

69 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 mm m2 9,329 630,00 5 877,27

VV 2% sanovaných ploch
VV (1)*(1,8*3,2+(1,8+3,2)*2*0,20)*0,3*0,02 "sanace střešní desky rozvaděče" 0,047
VV (4)*(1,0*1,05*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02+(1)*((1,0+1,85)*1,05*2+(1,5+2,35)*0,5*2)*0,3*0,02 "poklopy + VZT" 0,232

VV
((5,3*3,1+(5,3+3,1)*2*(0,41+0,5))+(6,7*3,1+(6,7+3,1)*2*0,5)+(5,0*3,1+(5,0+3,1)*2*0,5)+(5,3+6,7+5,0+3,1*3)*2*3,0+34*(2,0*
2+1,8))*0,02 "v kolektoru"

8,818

VV
(1,2*4*(2,2+2*0,5)+(3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+1,4*4*0,8*4)*0,1*0,02 "ve 
výkopu"

0,232

VV Součet 9,329

70 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 466,430 419,00 195 434,17

VV 50% ploch stěn
VV (1)*(1,8*3,2+(1,8+3,2)*2*0,20)*0,3 "sanace střešní desky rozvaděče" 2,328
VV (4)*(1,0*1,05*4+1,5*0,5*4)*0,3+(1)*((1,0+1,85)*1,05*2+(1,5+2,35)*0,5*2)*0,3 "poklopy + VZT" 11,591

VV
((5,3*3,1+(5,3+3,1)*2*(0,41+0,5))+(6,7*3,1+(6,7+3,1)*2*0,5)+(5,0*3,1+(5,0+3,1)*2*0,5)+(5,3+6,7+5,0+3,1*3)*2*3,0+34*(2,0*
2+1,8)) "v kolektoru"

440,888

VV (1,2*4*(2,2+2*0,5)+(3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+1,4*4*0,8*4)*0,1 "ve výkopu" 11,623

VV Součet 466,430

71 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací m2 18,882 215,00 4 059,63

VV (1)*(1,56*1,56+1,56*0,2*4) "pro nové krycí hlavice VZT" 3,682
VV (2)*(1,4*0,4*4)+(1)*((1,4+2,3)*0,4*2) "pro poklopy z povrchu" 7,440
VV (1)*(1,8*3,2+(1,8+3,2)*2*0,20) "sanace střešní desky rozvaděče" 7,760
VV Součet 18,882

72 K 985422323 Utěsnění spár mezi panely ucpávkou aktivovanou cementovou maltou s krystalizační přísadou hl do 40 mm m 181,000 1 065,00 192 765,00

VV (25+4)*(1,8+2,0*2) "spáry v kolektoru" 168,200
VV 4*(2,2+2*0,5) "ve výkopu" 12,800
VV Součet 181,000

D 8 Trubní vedení 33 505,00

73 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 550,00 1 100,00

74 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 3,000 785,00 2 355,00

75 M 286619R01 poklop ocelový LUP / LOP - 700 x 900 mm kus 2,000 0,00 0,00

VV 2 "poklopy LUP / LOP budou dodány objednatelem" 2,000

76 M 286619R06 poklop ocelový LMP (3M) - 900 x 1800 mm kus 1,000 28 500,00 28 500,00

77 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 550,00 1 550,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 218 690,37

78 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,000 280,00 2 520,00

VV 4,0+5,0 9,000

79 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 22,200 280,00 6 216,00

VV 3 "chodník u východní šachty" 3,000
VV (1)*((1,4+0,4*2)*4)+(1)*((1,6+0,4*2+2,0+0,4*2)*2) "obrubníky podél VZT objektů" 19,200
VV Součet 22,200
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80 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 3,600 550,00 1 980,00

VV 3*1,2 "20% prořez" 3,600

81 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 25,440 358,00 9 107,52

VV ((1)*((1,4+0,4*2)*4)+(1)*((1,6+0,4*2+3,0+0,4*2)*2))*1,2 "obrubníky podél VZT objektů - 20% prořez" 25,440

82 K 919121213 Těsnění spár zálivkou š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 11,000 115,00 1 265,00

VV (4,1+5,1+(0,2*4))*1,1 "podél obrubníků" 11,000

83 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 11,000 295,00 3 245,00

84 K 931994131 Těsnění spár poklopu silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 7,500 255,00 1 912,50

VV (1)*(0,95*4+1,85*2) "montážní poklopy" 7,500

85 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 89,950 185,00 16 640,75

VV (5+2+5+2)*(2,57*2,5) 89,950

86 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 899,500 45,00 40 477,50

VV (5+2+5+2)*(2,57*2,5)*10 899,500

87 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 89,950 125,00 11 243,75

88 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 100,990 95,00 9 594,05

VV (5,3+6,6+5,0)*3,1+27*1,8 100,990

89 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 96,000 185,00 17 760,00

VV (2)*(8) "konstrukce pro ventilátory a klapky" 16,000
VV (2)*(12*2) "venkovní VZT žaluzie" 48,000
VV (2)*(2*8) "žebříky" 32,000
VV Součet 96,000

90 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 96,000 205,00 19 680,00

91 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,625 4 250,00 6 906,25

VV (2)*(1,4*4*0,3*0,2+(1*1-0,7*0,9)*0,2) "věnce poklopů" 0,820
VV 1*(2,3*1,4)*0,25 "zaslepení montážního poklopu" 0,805
VV Součet 1,625

92 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 7,041 4 250,00 29 924,25

VV (1)*((1,4+2,3)*1,65*2*0,3+1,5*2,3*0,2) "nadzemní část VZT objektů" 4,353
VV 3*(1,4*4*0,8*0,2) "krčky poklopů LUP a bouraného VZT" 2,688
VV Součet 7,041

93 K 963015151 Demontáž prefabrikovaných krycích desek do hmotnosti 1 t kus 1,000 580,00 580,00

VV 1 "krycí desky VZT" 1,000

94 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 10,299 2 500,00 25 747,50

VV ((3,55*5,6)+(3,65*7,25)+(2,8*4,2)+4*(1,2*2,2))*0,15 "krycí vrstva izolace ve výkopu" 10,299

95 K 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě m3 0,180 4 250,00 765,00

VV 1*(2,0*0,6*0,15) "západní šachta" 0,180

96 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 4,500 285,00 1 282,50

VV 9*(1,0*0,5) "cihelné prostupy" 4,500

97 K 978015341 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% m2 22,080 285,00 6 292,80

VV (1)*((1,6+3,0)*2,4*2) "nadzemní část VZT objektů" 22,080

98 K 985312134 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm m2 18,000 265,00 4 770,00

VV (5)*(1,8*1,0)*2 "oprava podlah - uvažováno pro tloušťku 10 mm - 2 vrstvy" 18,000

99 M 13010404 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x3mm t 0,006 130 000,00 780,00

VV 2*(1,8)*1,36*0,001*1,15 0,006

D 997 Přesun sutě 101 543,03

100 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 64,065 250,00 16 016,25

101 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 217,235 15,00 18 258,53

VV 64,065*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 217,235

102 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 
cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 64,065 1 050,00 67 268,25

D 998 Přesun hmot 90 324,75

103 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 218,704 213,00 46 583,95

104 K 998253092 Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m t 218,704 200,00 43 740,80

D PSV Práce a dodávky PSV 845 737,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 169 523,00

105 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 155,433 50,00 7 771,65

VV
((3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+4*(1,2+1,0+0,5)*(2,2+2*0,5)) "plochy nad 
šachtami - izolací"

117,513

VV 2*(0,8*1,4*4)+1*(0,8*(1,4+2,3)*2)+1*((0,8+0,2+0,5)*1,4*4)+1*(1,0*(1,6+3,0)*2) "krčky" 32,480
VV (1)*(1,7*3,2) "podkladní vrstva střešní krytiny" 5,440
VV Součet 155,433

106 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,054 60 000,00 3 240,00

VV 155,433*0,00035 0,054

107 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 122,953 80,00 9 836,24

VV
((3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+4*(1,2+1,0+0,5)*(2,2+2*0,5)) "plochy nad 
šachtami - izolací"

117,513

VV (1)*(1,7*3,2) "podkladní vrstva střešní krytiny" 5,440
VV Součet 122,953

108 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 272,945 180,00 49 130,10

VV
((3,55+0,5)*(5,6+2*0,5)+(3,65+2*0,5)*(7,25+2*0,5)+(2,8+2*0,5)*(4,2+0,5)+4*(1,2+1,0+0,5)*(2,2+2*0,5))*2 "izolace stropů - 2 
vrstvy"

235,025

VV 2*(0,8*1,4*4)+1*(0,8*(1,4+2,3)*2)+1*((0,8+0,2+0,5)*1,4*4)+1*(1,0*(1,6+3,0)*2) "krčky" 32,480
VV (1)*(1,7*3,2) "podkladní vrstva střešní krytiny" 5,440
VV Součet 272,945

109 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 327,534 150,00 49 130,10

VV 272,945*1,2 327,534

110 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 98,140 195,00 19 137,30

VV ((3,55+5,6+3,65+7,25+2,8+4,2)*2*1,0+4*(2,2*1,0)) "svislé hrany šachet" 62,900
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VV 2*(1,0*1,4*4)+1*(1,0*(1,4+2,3)*2)+1*(1,0*1,4*4)+1*(1,2*(1,6+3,0)*2) "krčky" 35,240
VV Součet 98,140

111 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 18,240 135,00 2 462,40

VV 1*(1,45*4)*1,2+1*((1,65+3,05)*2)*1,2 "VZT objekty" 18,240

112 K 711411052 Provedení izolace proti vodě za studena tekutou lepenkou m2 9,840 325,00 3 198,00

VV (2)*(0,3*1,4*4+1,4*1,4-0,7*0,9)+(1)*(0,3*(1,4+2,3)*2+1,4*2,3-0,9*1,8) "poklopy" 9,840

113 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 19,680 200,00 3 936,00

VV 9,840*2 19,680

114 K 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 11,470 295,00 3 383,65

VV (3)*(0,1*1,4*4)+(1)*(0,1*(1,4+2,3)*2) "poklopy a nové VZT objekty - napojované spáry" 2,420
VV 2% sanovaných ploch
VV (4)*(1,0*1,05*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02+(1)*((1,0+1,85)*1,05*2+(1,5+2,35)*0,5*2)*0,3*0,02 "poklopy + VZT" 0,232

VV
((5,3*3,1+(5,3+3,1)*2*(0,41+0,5))+(6,7*3,1+(6,7+3,1)*2*0,5)+(5,0*3,1+(5,0+3,1)*2*0,5)+(5,3+6,7+5,0+3,1*3)*2*3,0+34*(2,0*
2+1,8))*0,02 "v kolektoru"

8,818

VV Součet 11,470

115 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 17,205 200,00 3 441,00

VV 11,470*1,5 17,205

116 K 711762622 Izolace proti vodě - přechodová spára přilepením pásu rš 400 a 500 mm v plné ploše m 33,200 255,00 8 466,00

VV (3)*(1,4*4)+(1)*((1,4+2,3)*2)+(1)*((1,5+3,0)*2) "Poklopy a nadzemní objekty" 33,200

117 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 20,916 170,00 3 555,72

VV 33,200*0,5*1,2 19,920
VV 19,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,916

118 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 2,164 750,00 1 623,00

119 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 2,164 560,00 1 211,84

D 712 Povlakové krytiny 4 684,55

120 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 5,440 650,00 3 536,00

VV (1)*(1,7*3,2) "vrchní vrstva střešní krytiny" 5,440

121 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 7,507 150,00 1 126,05

VV 5,440*1,2 6,528
VV 6,528*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,507

122 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,045 350,00 15,75

123 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 0,045 150,00 6,75

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 118 328,70

124 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 26,600 85,00 2 261,00

VV 21 "montáž ochranných trubek po sanacích" 21,000
VV (2)*(1,8+1) "montáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 5,600
VV Součet 26,600

125 K 741111801 Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně m 26,600 52,00 1 383,20

VV 21 "demontáž ochranných trubek před sanacemi" 21,000
VV (2)*(1,8+1) "demontáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 5,600
VV Součet 26,600

126 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 6,000 285,00 1 710,00

VV 6 "montáž krabic po sanacích" 6,000

127 K 741112833 Demontáž elektroinstalačních krabic s vývody uložených pevně kus 6,000 135,00 810,00

VV 6 "demontáž krabic před sanacemi" 6,000

128 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 6,600 75,00 495,00

VV (2)*(1,8+1,5) "montáž kabelu pro čidla poklopů" 6,600

129 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 3,000 75,00 225,00

VV 3 "montáž kabelu k ventilátoru" 3,000

130 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 3,000 385,00 1 155,00

131 K 741213841 Demontáž kabelu silového průřezu žil do 4 mm2 se zachováním funkčnosti kus 3,000 135,00 405,00

132 K 741330041 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A kus 1,000 75,00 75,00

133 M 4291765R spouštěč motorový ventilátorový třífázový např. MP (BE4) 1,6-2,5A, 3P včetně signal. kontaktu 1Z+1R kus 1,000 17 500,00 17 500,00

134 K 741330313 Demontáž a Montáž ovladač tlačítkový v sestavě kus 4,000 985,00 3 940,00

VV 2*2 "uvolnění a připevnění vypínačů a zásuvek" 4,000

135 K 741373021 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 16,000 450,00 7 200,00

VV 16 "zpětné připevnění světel po realizaci sanací" 16,000

136 K 741375801 Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti kus 16,000 150,00 2 400,00

VV 16 "uvolnění světel pro možnost realizace sanací" 16,000

137 K 741910322 Demontáž a Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 45,000 1 750,00 78 750,00

VV 45 "Uvolnění a zpětné přikotvení ocelových kabelových roštů chemickými kotvami (včetně dodávky) při provádění sanací" 45,000

138 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,015 750,00 11,25

139 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 0,015 550,00 8,25

D 751 Vzduchotechnika 70 233,30

140 K 751111184 Mtž vent ax ntl potrubního nevýbušného D do 500 mm kus 1,000 5 000,00 5 000,00

141 M 429143R01 ventilátor axiální DN 500, IP 55, nevýbušný, Exx zóna 1, příkon 0,641 kW / 400 V, 1,5A  (např. TCBT/4-500 Ex) kus 1,000 52 500,00 52 500,00

142 K 751111813 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 600 mm kus 1,000 3 000,00 3 000,00

143 K 751511888 Demontáž potrubí plech skupiny III kruh s přírubou tloušťky plechu 3,0 mm D do 600 mm m 6,000 250,00 1 500,00

VV 2*3,0 6,000

144 K 751512842 Demontáž oblouku z plech potrubí kruh s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm kus 2,000 400,00 800,00

145 K 751513827 Demontáž škrtící klapky z plech potrubí s přírubou nebo bez příruby do průřezu 0,980 m2 kus 1,000 400,00 400,00

146 K 751514621 Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,700 m2 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

147 M 429824R01 klapka regulační pozinkovaná ruční s protiběžnými listy do potrubí s ovl. táhlem 800 x 800 mm kus 1,000 5 450,00 5 450,00
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148 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,238 350,00 83,30

D 764 Konstrukce klempířské 7 564,94

149 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 9,510 281,25 2 674,69

VV 1*(1,5*2,5)+1*(1,8*3,2) "VZT objekty" 9,510

150 K 764212435 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 400 mm m 10,000 488,00 4 880,00

VV (1)*(1,8+3,2)*2 "oplechování střechy" 10,000

151 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,021 488,00 10,25

D 767 Konstrukce zámečnické 327 267,74

152 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 713,750 225,00 160 593,75

VV (2)*(4,5*18,25)"žebříky" 164,250
VV 1*35 "ochranný koš" 35,000
VV (2)*33*2 "nadzemní VZT žaluzie" 132,000
VV (1)*45 "konstrukce pro ventilátor" 45,000
VV (1)*30 "konstrukce pro klapku" 30,000
VV 50*(6,15) "kabelový rošt" 307,500
VV Součet 713,750

153 M 13010016 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 20mm t 0,039 130 000,00 5 070,00

VV 2*(4,5*3,2)*1,2*0,001 "žebřík" 0,035
VV 1*(3,85)*1,2*0,001 "ochranný koš" 0,005
VV Součet 0,039

154 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost 11 375 30x4mm t 0,120 130 000,00 15 600,00

VV 50*(3,3*0,6+0,15)*7,850*0,03*0,004*1,2 "kabelový rošt" 0,120

155 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm t 0,111 130 000,00 14 430,00

VV 2*(1,7+19,3+1,5+0,7)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie" 0,111

156 M 13010314 tyč ocelová plochá jakost 11 375 150x8mm t 0,052 130 000,00 6 760,00

VV 2*(5,5*1,32)*1,2*0,001 "žebřík" 0,017
VV 1*(7,07+7,07+14,72)*1,2*0,001 "ochranný koš" 0,035
VV Součet 0,052

157 M 13010406 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm t 0,247 130 000,00 32 110,00

VV 50*(1,8*2+0,51)*1,2*0,001 "kabelový rošt" 0,247

158 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,059 130 000,00 7 670,00

VV 1*(13,6)*1,2*0,001 "konstrukce pro klapku" 0,016
VV 1*(15,1)*1,2*0,001 "konstrukce pro ventilátor" 0,018
VV 1*(4,4+6,0+4,4+5,9)*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie otvíravá" 0,025
VV Součet 0,059

159 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,173 130 000,00 22 490,00

VV 2*(4,5*(10,84+2,0))*1,5*0,001 "žebřík" 0,173

160 M 13011052 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x5mm t 0,040 130 000,00 5 200,00

VV 2*(4,6+3,7)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie" 0,040

161 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t 0,053 130 000,00 6 890,00

VV 1*(15)*1,2*0,001 "konstrukce pro klapku" 0,018
VV 1*(17,6+3,6+7,4+0,2+0,3)*1,2*0,001 "konstrukce pro ventilátor" 0,035
VV Součet 0,053

162 M 31321024R tkanina kovová se čtvercovými oky 20 x 20 mm z Pz drátu D 2,5mm m2 2,160 3 550,00 7 668,00

VV 2*(0,45*2)*1,2 "nadzemní VZT žaluzie" 2,160

163 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 435,000 70,00 30 450,00

VV (2)*(4,5*18) "žebříky" 162,000
VV (2)*(106,5) "nadzemní VZT žaluzie" 213,000
VV (2)*(30) "konstrukce regulační klapky - výplňového plechu" 60,000
VV Součet 435,000

164 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,717 12 850,00 9 213,45

165 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 0,717 4 355,00 3 122,54

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 750,00

166 K 784631011 Identifikační nástřik přes šablonu m 1,000 750,00 750,00

VV (2)*0,5 1,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 147 385,25

167 K 789121152 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I m2 31,458 425,00 13 369,65

VV 46*(0,25*2,0)*1,05 "nátěr ocelových prvků při sanaci beton. konstrukcích - platle" 24,150
VV 78*(0,1*0,3*2)*1,05 "nátěr trujúhelníkových podpěr pod kabelovými drátěnými rošty" 4,914
VV (1,1*1,2+2*0,6*0,8)*1,05 "nátěr dveří rozvaděčů" 2,394
VV Součet 31,458

168 K 789323211 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm m2 85,016 305,00 25 929,88

VV (2)*(4,5*(0,06*4*2)+15*(2*3,14*0,01*0,43+3,14*0,01*0,01*2)+8*(0,13*0,08*2)+8*(0,06*0,18*4))*1,05 "žebříky" 6,482
VV 1*(0,055*2*(3,6+7,5)+0,065*2*3,0+(2*3,14*0,01*1,56+3,14*0,01*0,01*2))*1,05 "ochranný koš" 1,795
VV (1)*(0,05*4*4+0,135*0,735*2*4)*1,05 "konstrukce pro klapku" 1,673
VV (1)*(0,35*0,8*2*4+0,05*4*4+0,15*0,08*2*8+0,065*0,065*2*4)*1,05 "konstrukce pro ventilátor" 3,429
VV (2*50)*(2,0*0,034*2) "uzemňovací vedení" 13,600
VV 46*(0,25*2,0)*1,05 "nátěr ocelových prvků při sanaci beton. konstrukcích - platle" 24,150
VV 78*(0,1*0,3*2)*1,05 "nátěr trujúhelníkových podpěr pod kabelovými drátěnými rošty" 4,914
VV (1,1*1,2+2*0,6*0,8)*1,05 "nátěr dveří rozvaděčů" 2,394
VV (1)*(1,7+3,2)*2*0,1*1,05 "nátěr oplechování střechy rozvaděče" 1,029
VV 50*(2*0,035*4+3,3*0,035*2) "kabelový rošt" 25,550
VV Součet 85,016

169 M 24613581 hmota nátěrová základní PUR dvousložková kg 11,052 415,00 4 586,58

VV 85,016*0,13 11,052

170 K 789323216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm m2 85,016 355,00 30 180,68

171 M 24613582 hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy kg 8,502 415,00 3 528,33

VV 85,016*0,10 8,502

172 K 789323221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm m2 85,016 355,00 30 180,68

173 M 24613579 lak polyuretanový lesklý bezbarvý kg 5,951 415,00 2 469,67

VV 85,016*0,07 5,951

174 K 789412133 Provedení žárového stříkání zařízení členitých ZnAl 100 um m2 49,599 585,00 29 015,42
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VV
(2)*(2*(0,78+0,62)*(0,05*4)+12*(0,035*2*0,12)+15*(0,073*2*0,78)+1*(0,083*2*0,78)+1*(0,035*2*0,6))*2*1,05 "nadzemní 
VZT žaluzie"

10,670

VV (2)*(4,5*(0,06*4*2)+15*(2*3,14*0,01*0,43+3,14*0,01*0,01*2)+8*(0,13*0,08*2)+8*(0,06*0,18*4))*1,05 "žebříky" 6,482
VV 1*(0,055*2*(3,6+7,5)+0,065*2*3,0+(2*3,14*0,01*1,56+3,14*0,01*0,01*2))*1,05 "ochranný koš" 1,795
VV (1)*(0,05*4*4+0,135*0,735*2*4)*1,05 "konstrukce pro klapku" 1,673
VV (1)*(0,35*0,8*2*4+0,05*4*4+0,15*0,08*2*8+0,065*0,065*2*4)*1,05 "konstrukce pro ventilátor" 3,429
VV 50*(2*0,035*4+3,3*0,035*2) "kabelový rošt" 25,550
VV Součet 49,599

175 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 69,439 117,00 8 124,36

VV 49,599*1,4 "spotřeba cca 1,4 kg drátu na 1 m2 při 100um" 69,439

D M Práce a dodávky M 54 600,00

D 21-M Elektromontáže 28 758,00

176 K 210020812 Montáž se zhotovením přepážek v kabelovém kanálu neprůchozím m2 0,315 585,00 184,28

VV 7*(0,15*0,30) "utěsnění kabelů do rozvaděče a další prostupy" 0,315

177 M 63153702 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 50mm m2 0,280 750,00 210,00

VV 7*(0,1*0,2*2) 0,280

178 M 59081130 hmota stěrková tepelně izolační požárně ochranná kg 0,693 1 050,00 727,65

VV 7*(0,15*0,30)*2,2 "utěsnění kabelů do rozvaděče a další prostupy" 0,693

179 K 210220005 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek m 115,000 105,50 12 132,50

VV 2*50+(5)*3,0 "poklopy a prvky VZT" 115,000

180 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 5,000 85,00 425,00

VV (5)*1,0 5,000

181 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 103,620 98,50 10 206,57

VV (2*50+(5)*2,0)*(7850*0,004*0,03) 103,620

182 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 25,000 48,00 1 200,00

VV 10+(5)*3 25,000

183 K 210290801 Odpojení motorických spotřebičů do 5 kW kus 1,000 650,00 650,00

VV 1 "ventilátor" 1,000

184 K 210290811 Připojení motorických spotřebičů do 5 kW kus 1,000 650,00 650,00

VV 1 "ventilátor" 1,000

185 M 34143189 šňůra s Cu jádrem CGSG ohebná 4x1,50mm2 m 5,000 235,00 1 175,00

VV 1*(5) 5,000

186 M 3457107R trubka elektroinstalační ohebná nehořlavá vč. příchytek m 3,800 315,00 1 197,00

VV 1*3,8 3,800

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 4 492,00

187 K 220322002 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 4,000 685,00 2 740,00

VV 2+2 "čidla poklopů a plynová čidla" 4,000

188 K 220322002-D Demontáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 4,000 438,00 1 752,00

VV 2+2 "čidla poklopů a plynová čidla" 4,000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 21 350,00

189 K 580106012 Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování měření 5,000 3 000,00 15 000,00

190 K 580107010 Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jistícího prvku kus 1,000 5 850,00 5 850,00

VV (1) "ventilátory" 1,000

191 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 5,000 100,00 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 427 551,05

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 000,00

192 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 3,000 5 000,00 15 000,00

VV 3 "vytyčení šachet" 3,000

193 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 3,000 10 000,00 30 000,00

VV 3 "zaměření šachet - pro potřeby Kolektory Praha, a.s." 3,000

194 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 2,000 15 500,00 31 000,00

VV 2 "zaměření povrchů komunikací - pro potřeby TSK hl.m. Prahy, a.s." 2,000

D VRN3 Zařízení staveniště 136 282,48

195 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 41 141,24 82 282,48

196 K 034103000 Oplocení staveniště m 120,000 450,00 54 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00

197 K 044002000 Revize měření 1,000 45 000,00 45 000,00

VV 1 "výchozí revize elektro" 1,000

D VRN6 Územní vlivy 46 844,84

198 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 41 141,24 41 141,24

199 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů t 0,097 58 800,00 5 703,60

VV (2)*48,5*0,001 "doprava poklopů LUP a LOP z dílny na Černém Mostě" 0,097

D VRN7 Provozní vlivy 123 423,73

200 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 41 141,24 123 423,73
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