

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1818

Stavba: Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revízi v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 612 829,45 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|--|-------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | | 128 694,18 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 741 523,63 |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1818

Stavba: Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Místo: Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

612 829,45

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| 01 | Červená Voda - výpravní budova BYT 2 - dostal | 15 492,58 | |
| 02 | Heřmanův Městec - výpravní budova, byt 2 - Čečerová | 37 459,89 | |
| 03 | Hlinsko - výpravní budova, byt 2 - major | 25 599,11 | |
| 04 | Choceň - výpravní budova, byt 1 - hermann | 45 819,13 | |
| 05 | Choceň - výpravní budova, byt 2 - fulík | 55 634,47 | |
| 06 | Chrudim- strážní domek - slavík | 6 015,99 | |
| 07 | Jablonné nad Orlicí - výpravní budova, BYT 1 - hejzlar | 20 366,63 | |
| 08 | Jablonné nad Orlicí - výpravní budova, BYT 2 - pachova | 16 682,88 | |
| 09 | Lanškroun - výpravní budova, BYT 2 - karlik | 7 715,52 | |
| 10 | Letohrad - strážní domek č.61 - vrba | 58 057,94 | |
| 11 | Letohrad - výpravní budova, BYT 4 - polak | 5 679,09 | |
| 12 | Lichkov - strážní domek č.76 - cacek | 46 794,16 | |
| 13 | Sopotnice - strážní domek č.50 - votoček | 4 439,52 | |
| 14 | Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 2 - Hýbl | 55 659,00 | |
| 15 | Třebovice v C. - výpravní budova /3 byty/, BYT 2 - lehký | 3 633,53 | |
| 16 | Ústí n/O - strážní domek čp.433 - Novák | 52 384,04 | |
| 17 | Záboří nad Labem - strážní domek | 5 189,52 | |
| 18 | Žamberk - výpravní budova, BYT 1 -pevuska | 58 933,97 | |
| 19 | VRN | 91 272,48 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

01 - Červená Voda - výpravní budova BYT 2 - dostal

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 492,58

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

15 492,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

01 - Červená Voda - výpravní budova BYT 2 - dostal

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

15 492,58

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|--|------|
| 1 | K | 767832112 | Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové konstrukce bez suchovodu | m | 2,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 767832802 | Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše | m | 2,000 | | 0,00 |
| 3 | M | 44983000 | žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn | m | 2,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 152,862 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

02 - Heřmanův Městec - výpravní budova, byt 2 - Čečerová

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 459,89

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

37 459,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

02 - Heřmanův Městec - výpravní budova, byt 2 - Čečerová

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

37 459,89

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|------|---------|--|------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 0,00 |
| 1 | K | 767851104 | Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky | m | 13,200 | | 0,00 |
| 2 | M | 245R1.01 | Kotevní nosná patka | kpl | 11,000 | | 0,00 |
| P | | | <small>Poznámka k položce: □ Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2</small> | | | | |
| 3 | M | 55344688 | šroub k lávce komínová sada 4 kusy | sada | 11,000 | | 0,00 |
| 4 | M | 55344680 | lávka komínová 250x1000mm | kus | 11,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 369,609 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

03 - Hlinsko - výpravní budova, byt 2 - major

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 599,11

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

25 599,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

03 - Hlinsko - výpravní budova, byt 2 - major

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

25 599,11

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|--------|---------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 1 | K | 612135001 | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 59816122 | tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 977331113 | Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených | m | 6,000 | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 7 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0,132 | | 0,00 |
| 8 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,132 | | 0,00 |
| 9 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 0,132 | | 0,00 |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,132 | | 0,00 |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,132 | | 0,00 |
| 12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,132 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 13 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,079 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 731 | | Ústřední vytápění - kotelny | | | | 0,00 |
| 14 | K | 731810422 | Nucený odtah spalin dvoutrubkový pro kondenzační kotel svislý 100 odvod spalin přes plochou střechu | soubor | 2,000 | | 0,00 |
| 15 | K | 731810442 | Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 100 mm | m | 4,000 | | 0,00 |
| 16 | K | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 129,109 | | 0,00 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 |
| 17 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 18 | K | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 19 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

04 - Choceň - výpravní budova, byt 1 - hermann

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 819,13

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

45 819,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

04 - Choceň - výpravní budova, byt 1 - hermann

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

45 819,13

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 1 | K | 612135001 | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 3,000 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 59816122 | tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 953845214 | Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm v 3 m | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 953845224 | Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky | m | 5,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 953941911 | Osazování komínových zděří dodatečné | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 9 | M | 54171211 | zděř kouřová D 100mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 977331113 | Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených | m | 8,000 | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 11 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0,349 | | 0,00 |
| 12 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,349 | | 0,00 |
| 13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,349 | | 0,00 |
| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4,886 | | 0,00 |
| 15 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,349 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 |
| 16 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 17 | K | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 18 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 19 | K | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

05 - Choceň - výpravní budova, byt 2 - fulík

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 634,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

55 634,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

05 - Choceň - výpravní budova, byt 2 - fulík

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

55 634,47

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 1 | K | 612135001 | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 3,000 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 59816122 | tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 953845214 | Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm v 3 m | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 953845224 | Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky | m | 8,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 953941911 | Osazování komínových zděří dodatečné | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 9 | M | 54171211 | zděř kouřová D 100mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 977331113 | Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených | m | 11,000 | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 11 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0,415 | | 0,00 |
| 12 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,415 | | 0,00 |
| 13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,415 | | 0,00 |
| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,810 | | 0,00 |
| 15 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,415 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 |
| 16 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 17 | K | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 18 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 19 | K | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

06 - Chrudim- strážní domek - slavik

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 015,99

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

6 015,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

06 - Chrudim- strážní domek - slavík

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

6 015,99

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 789 | | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | | | 0,00 |
| 2 | K | 789112260 | Ometení členitých zařízení | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 3 | M | 54171013 | plech pod kamna 500x675mm Pz | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 4 | M | 54171015 | roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 120mm | m | 2,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 54171149 | koleno kouřové tl plechu 0,5mm D 120mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | M | 54171580 | oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 120mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | M | 54171219 | zděř kouřová D 120mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 8 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 3,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

07 - Jablonné nad Orlicí - výpravní budova, BYT 1 - hejzlar

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 366,63

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

20 366,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

07 - Jablonné nad Orlicí - výpravní budova, BYT 1 - hejzlar

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

20 366,63

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|------|---------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 0,00 |
| 2 | K | 767851104 | Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky | m | 6,000 | | 0,00 |
| 3 | M | 245R1.01 | Kotevní nosná patka | kpl | 6,000 | | 0,00 |
| P | | | <small>Poznámka k položce: □ Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2</small> | | | | |
| 4 | M | 55344688 | šroub k lávce komínová sada 4 kusy | sada | 6,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 55344680 | lávka komínová 250x1000mm | kus | 6,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 179,464 | | 0,00 |
| D | 789 | | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | | | 0,00 |
| 7 | K | 789112260 | Ometení členitých zařízení | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 8 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 1,000 | | 0,00 |
| 9 | M | 54171013 | plech pod kamna 500x675mm Pz | m2 | 2,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

08 - Jablonné nad Orlicí - výpravní budova, BYT 2 - pachova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 682,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

16 682,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

08 - Jablonné nad Orlicí - výpravní budova, BYT 2 - pachova

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

16 682,88

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------------|---------|--|------|
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 0,00 |
| 1 | K | 767851104 | Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky | m | 5,000 | | 0,00 |
| 2 | M | 245R1.01 | Kotevní nosná patka | kpl | 5,000 | | 0,00 |
| P | | | <small>Poznámka k položce: □ Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m²</small> | | | | |
| 3 | M | 55344688 | šroub k lávce komínová sada 4 kusy | sada | 5,000 | | 0,00 |
| 4 | M | 55344680 | lávka komínová 250x1000mm | kus | 5,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 149,554 | | 0,00 |
| D | | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | | | 0,00 |
| 6 | K | 789112260 | Ometení členitých zařízení | m ² | 5,000 | | 0,00 |
| 7 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 1,000 | | 0,00 |
| 8 | M | 54171013 | plech pod kamna 500x675mm Pz | m ² | 2,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

09 - Lanškroun - výpravní budova, BYT 2 - karlík

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 715,52

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

7 715,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

09 - Lanškroun - výpravní budova, BYT 2 - karlik

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

7 715,52

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 795 | | Lokální vytápění | | | | 0,00 |
| 2 | M | 54171015 | roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 120mm | m | 2,000 | | 0,00 |
| 3 | M | 54171149 | koleno kouřové tl plechu 0,5mm D 120mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 4 | M | 54171580 | oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 120mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 54171219 | zděř kouřová D 120mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | M | 789 01 | dodávka hlásiče CO2 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 4,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

10 - Letohrad - strážní domek č.61 - vrba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 057,94

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

58 057,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

10 - Letohrad - strážní domek č.61 - vrba

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

58 057,94

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--|------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 0,00 |
| 1 | K | 314231164 | Zdivo komínů a ventilací z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm na MVC včetně spárování | m3 | 1,458 | | 0,00 |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 2 | K | 946111113 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 946111213 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 946111813 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 962032641 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC | m3 | 1,458 | | 0,00 |
| 7 | M | 59816122 | <i>tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C</i> | kus | 1,000 | | 0,00 |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 8 | K | 997002611 | Nakládání sutí a vybouraných hmot | t | 2,436 | | 0,00 |
| 9 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2,436 | | 0,00 |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,436 | | 0,00 |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 34,104 | | 0,00 |
| 12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,436 | | 0,00 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 13 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 3,250 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

11 - Letohrad - výpravní budova, BYT 4 - polak

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 679,09

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 679,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

11 - Letohrad - výpravní budova, BYT 4 - polak

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

5 679,09

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 789 | | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | | | 0,00 |
| 2 | M | 54171015 | roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 120mm | m | 2,000 | | 0,00 |
| 3 | M | 54171149 | koleno kouřové tl plechu 0,5mm D 120mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 4 | M | 54171580 | oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 120mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 54171219 | zděř kouřová D 120mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 3,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

12 - Lichkov - strážní domek č.76 - cacek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 794,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

46 794,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

12 - Lichkov - strážní domek č.76 - cacek

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

46 794,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 1 | K | 612135001 | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 59816122 | tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 953845214 | Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm v 3 m | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 953845224 | Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky | m | 5,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 953941911 | Osazování komínových zděří dodatečné | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 9 | M | 54171211 | zděř kouřová D 100mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 977331113 | Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených | m | 8,000 | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 11 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0,349 | | 0,00 |
| 12 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,349 | | 0,00 |
| 13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,349 | | 0,00 |
| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4,886 | | 0,00 |
| 15 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,349 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 16 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,286 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 |
| 17 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8,000 | | 0,00 |
| 18 | K | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8,000 | | 0,00 |
| 19 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 9,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 9,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

13 - Sopotnice - strážní domek č.50 - votoček

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 439,52

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

4 439,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

13 - Sopotnice - strážní domek č.50 - votoček

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 439,52

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 789 | | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | | | 0,00 |
| 2 | K | 789112260 | Ometení členitých zařízení | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 3 | M | 54171013 | plech pod kamna 500x675mm Pz | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 4 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 4,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

14 - Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 2 - Hýbl

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 659,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

55 659,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

14 - Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 2 - Hýbl

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

55 659,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|--------|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 0,00 |
| 1 | K | 311231115 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa | m3 | 0,150 | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 2 | K | 612135001 | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 3,000 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 5 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| 6 | M | 59816122 | tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 953845214 | Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm v 3 m | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 953845224 | Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky | m | 5,000 | | 0,00 |
| 9 | K | 953941911 | Osazování komínových zděří dodatečné | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | M | 54171211 | zděř kouřová D 100mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 971036471 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC z jedné strany tl do 750 mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 977331113 | Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených | m | 8,000 | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 13 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0,739 | | 0,00 |
| 14 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,739 | | 0,00 |
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,739 | | 0,00 |
| 16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,346 | | 0,00 |
| 17 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,739 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 18 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,532 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 |
| 19 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| D | 795 | | Lokální vytápění | | | | 0,00 |
| 23 | K | 795931301 | Osazení dvířek litinových nebo ocelových | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 24 | M | 59882465 | dvířka komínová dvojitá | kus | 1,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

15 - Třebovice v Č. - výpravní budova /3 byty/, BYT 2 - lehký

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 633,53

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 633,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

15 - Třebovice v Č. - výpravní budova /3 byty/, BYT 2 - lehký

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 633,53

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 1 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 2 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| 3 | M | 59816122 | tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 953941911 | Osazování komínových zděří dodatečné | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 54171211 | zděř kouřová D 100mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 6 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,013 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 795 | | Lokální vytápění | | | | 0,00 |
| 7 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 3,000 | | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> odpojení spotřebiče, zpetné napojení | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

16 - Ústí n/O - strážní domek čp.433 - Novák

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 384,04

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

52 384,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

16 - Ústí n/O - strážní domek čp.433 - Novák

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

52 384,04

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|--------|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 0,00 |
| 1 | K | 311231115 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa | m3 | 0,150 | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 2 | K | 612135001 | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 3,000 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 5 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| 6 | M | 59816122 | tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 953845214 | Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm v 3 m | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 953845224 | Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky | m | 4,000 | | 0,00 |
| 9 | K | 953941911 | Osazování komínových zděří dodatečné | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | M | 54171211 | zděř kouřová D 100mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 971036471 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC z jedné strany tl do 750 mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 977331113 | Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených | m | 7,000 | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 13 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0,717 | | 0,00 |
| 14 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,717 | | 0,00 |
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,717 | | 0,00 |
| 16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,038 | | 0,00 |
| 17 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,717 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 18 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,530 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 |
| 19 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| D | 795 | | Lokální vytápění | | | | 0,00 |
| 23 | K | 795931301 | Osazení dvířek litinových nebo ocelových | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 24 | M | 59882465 | dvířka komínová dvojitá | kus | 1,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

17 - Záboří nad Labem - strážní domek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 189,52

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 189,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

17 - Záboří nad Labem - strážní domek

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

5 189,52

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--|------|
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| | D | 795 | Lokální vytápění | | | | 0,00 |
| 2 | K | 789112260 | Ometení členitých zařízení | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 3 | M | 54171013 | <i>plech pod kamna 500x675mm Pz</i> | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 795 01 | uprava stavajici branky a doplnění závory | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 5 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 4,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

18 - Žamberk - výpravní budova, BYT 1 -pevuska

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 933,97

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

58 933,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

18 - Žamberk - výpravní budova, BYT 1 -pevuska

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

58 933,97

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|--------|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 0,00 |
| 1 | K | 311231115 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa | m3 | 0,150 | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 2 | K | 612135001 | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 3,000 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 5 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,000 | | 0,00 |
| 6 | M | 59816122 | <i>tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C</i> | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 953845214 | Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm v 3 m | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 953845224 | Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky | m | 6,000 | | 0,00 |
| 9 | K | 953941911 | Osazování komínových zděří dodatečné | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | M | 54171211 | <i>zděř kouřová D 100mm</i> | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 971036471 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC z jedné strany tl do 750 mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 977331113 | Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených | m | 9,000 | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 13 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0,761 | | 0,00 |
| 14 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,761 | | 0,00 |
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,761 | | 0,00 |
| 16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,654 | | 0,00 |
| 17 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,761 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 18 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,534 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 |
| 19 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| D | 795 | | Lokální vytápění | | | | 0,00 |
| 23 | K | 795931301 | Osazení dvířek litinových nebo ocelových | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 24 | M | 59882465 | <i>dvířka komínová dvojitá</i> | kus | 1,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

19 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 272,48

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

91 272,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice za druhé čtvrtletí 2022

Objekt:

19 - VRN

Místo:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

91 272,48

| D | | OST 04 | Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY | | | | 0,00 |
|---|---|-----------------|---|---|-----------|--|------|
| 1 | K | VRN_PCE_B_3_2_b | Index ceny U nad 50 000Kč | % | 5 215,570 | | 0,00 |
| D | | VRN 00 | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| 2 | K | VRN C | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč | % | 5 215,570 | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3093134

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4af9c20-9c98-4683-806a-b5a8f662ae0e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2022 10:43:13



591d1cab-69b1-4957-98ee-73ce13ca9b3d