

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-084
Stavba: **Rekonstrukce hotelu**

KSO:
Místo: parc.č.st.2813, kat.úz. Slaný

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:
Víceúč.sport.hala Slaný spol.s.r.o.Lacinova1720

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.et.Ing.arch.Daniel Kolář Praha 6

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 968 852,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 968 852,29	623 458,98
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 592 311,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-084

Stavba: Rekonstrukce hotelu

Místo: **parc.č.st.2813, kat.úz. Slaný**

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: Víceúč.sport.hala Slaný spol.s.r.o.Lacinova1720

Projektant: Ing.et.Ing.arch.Daniel Kolář
Praha 6

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 968 852,29	3 592 311,27	
2021-084-01	Bourací práce	141 891,36	171 688,55	STA
2021-084-02	Nové kce	2 745 349,03	3 321 872,33	STA
2021-084-02-01	Koberce	0,00	0,00	Soupis
2021-084-02-02	Dveře a zárubně	629 275,93	761 423,88	Soupis
2021-084-02-04	Porobetonové příčky	103 261,44	124 946,34	Soupis
2021-084-02-05	Obklad keramický	225 990,83	273 448,90	Soupis
2021-084-02-06	Úpravy povrchů vnitřní, podhledy	640 909,58	775 500,59	Soupis
2021-084-02-07	Lešení pomocné	29 131,20	35 248,75	Soupis
2021-084-02-08	Koberce - pokoje	0,00	0,00	Soupis
2021-084-02-09	Dlažba- koupelny	80 202,05	97 044,48	Soupis
2021-084-02-10	Kuchyňská linka a skříně	0,00	0,00	Soupis
2021-084-02-11	ZTI- voda, kanalizace	124 000,00	150 040,00	Soupis
2021-084-02-12	ZTI- zařizovací předměty	492 178,00	595 535,38	Soupis
2021-084-02-13	Elektroinstalace- úpravy	420 400,00	508 684,00	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2021-084-03	VRN- vedlejší rozpočtové náklady	81 611,90	98 750,40	STA