

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Investice - úrava chodníku u hřiště	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín - Svibice	Zhotovitel: 0	IČ/DIČ: 27797252/cz27797252
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 12
		Zpracoval: Barny Team s.r.o.	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 713,05	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	31 007,25	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	81,22				Ostatní		0,00
	Montáž	698,78				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		36 500,30	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	36 500,30	DPH 21%	7 665,06
		Celkem bez DPH	36 500,30
		Celkem včetně DPH	44 165,36

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Investice - úrava chodníku u hřiště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Český Těšín - Svibice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Barny Team s.r.o.

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	648,00	648,00		1,62	
1		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6,00	108,00	0,00	648,00	648,00	0,27	1,62	RTS II / 2021
		13	Hloubené vykopávky				0,00	13 752,70	13 752,70		0,00	
2		139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	4,30	1 850,00	0,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
3		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,30	39,00	0,00	167,70	167,70	0,00	0,00	RTS II / 2021
4		162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku	m3	4,30	350,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
5		162201152R00	Přistavení kontejneru	kus	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		199000001R00	Poplatek za skládku - sutí	t	3,50	550,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		17	Konstrukce ze zemin				2 245,85	2 277,75	4 523,60		7,18	
7		174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet struskou	m3	4,30	1 052,00	2 245,85	2 277,75	4 523,60	1,67	7,18	RTS II / 2021
		18	Povrchové úpravy terénu				81,22	6 098,78	6 180,00		0,00	
8		181050010RA0	Terénní úpravy	m2	30,00	180,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
9		460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	30,00	26,00	81,22	698,78	780,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozem				2 467,20	428,80	2 896,00		0,96	
10		916991111R00	Montáž žlabu vč. uložení do bet. lože	m	4,00	452,00	1 379,20	428,80	1 808,00	0,24	0,94	RTS II / 2021
11		00572100	Žlab Best II 280x100x210	kus	16,00	68,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
		S	Přesuny sutí				0,00	8 500,00	8 500,00		0,00	
12		945943501R00	Přesun hmot a pom. stav. práce	soub	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
							Celkem:		36 500,30			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Investice - úrava chodníku u ZŠ Slovenská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín - Svibice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 21
		Zpracoval: Barny Team s.r.o.	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	24 738,22	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	34 375,78	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	27,07				Ostatní		0,00
	Montáž	232,93				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		59 374,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 59 374,00
Základ 21%	59 374,00	DPH 21%	12 468,54	Celkem včetně DPH 71 842,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Investice - úrava chodníku u ZŠ Slovenská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Český Těšín - Svibice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Barry Team s.r.o.

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11		Přípravné a přidružené práce				451,39	4 890,61	5 342,00		7,32	
1		970241400R00	Řezání živice	m	10,00	165,00	343,99	1 306,01	1 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
2		113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky	m2	5,00	304,00	37,40	1 482,60	1 520,00	0,90	4,50	RTS II / 2021
3		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10,00	108,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,27	2,70	RTS II / 2021
4		591311111R00	Kladení žulových kostek	m	1,00	1 092,00	70,00	1 022,00	1 092,00	0,11	0,11	RTS II / 2021
	13		Hloubené vykopávky				0,00	11 557,00	11 557,00		0,00	
5		139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	3,00	1 850,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3,00	39,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
7		162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku	m3	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
8		162201152R00	Přistavení kontejneru	kus	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
9		199000001R00	Poplatek za skládku - sutí	t	4,80	550,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	17		Konstrukce ze zemin				1 044,58	1 059,42	2 104,00		3,34	
10		174100050RAD	Zásyp jam,rých a šachet struskou	m3	2,00	1 052,00	1 044,58	1 059,42	2 104,00	1,67	3,34	RTS II / 2021
	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				5 345,43	2 154,57	7 500,00		0,80	
11		894411010RBA	Úprava ul. vpusti do nivelety komunikace	kus	1,00	7 500,00	5 345,43	2 154,57	7 500,00	0,80	0,80	RTS II / 2021
	18		Povrchové úpravy terénu				27,07	2 032,93	2 060,00		0,00	
12		181050010RA0	Terénní úpravy	m2	10,00	180,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
13		460620006RT1	Ošetř. povrchu travou	m2	10,00	26,00	27,07	232,93	260,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	27		Základy				4 244,46	555,54	4 800,00		7,88	
14		275316131RT6	Vybourání betonových patek	kus	3,00	1 600,00	4 244,46	555,54	4 800,00	2,63	7,88	RTS II / 2021
	57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z k				7 484,36	2 286,64	9 771,00		6,22	
15		573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5,00	35,00	163,10	11,90	175,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
16		00572100	Lak asfaltový ALP 9kg	kus	1,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
17		577000001RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem	m2	5,00	1 633,00	6 075,66	2 089,34	8 165,00	1,23	6,15	RTS II / 2021
18		599111111R00	Bitumenový pásek - přelepení řezu	m	6,00	105,00	444,60	185,40	630,00	0,01	0,07	RTS II / 2021
	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních kc				6 168,00	1 072,00	7 240,00		2,39	
19		916991111R00	Montáž žlabu vč. uložení do bet. lože	m	10,00	452,00	3 448,00	1 072,00	4 520,00	0,24	2,35	RTS II / 2021
20		00572100	Žlab Best II 280x100x210	kus	40,00	68,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,04	RTS II / 2021
	S		Přesuny sutí				0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	
21		945943501R00	Přesun hmot a pom. stav. práce	soub	1,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
							Celkem:		59 374,00			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Investice - úrava chodníku - stržení svahu bagrem	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín - Svibice	Zhotovitel: 0	IČ/DIČ: 27797252/cz27797252
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 12
		Zpracoval: Barny Team s.r.o.	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 285,27	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	223 300,73	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	324,86			Ostatní	0,00		
	Montáž	2 795,14			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		233 706,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	233 706,00	DPH 21%	49 078,26
		Celkem bez DPH	233 706,00
		Celkem včetně DPH	282 784,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Investice - úrava chodníku - stržení svahu bagrem	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Český Těšín - Svibice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Barny Team s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				560,96	22 239,04	22 800,00		67,54	
1		113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky	m2	75,00	304,00	560,96	22 239,04	22 800,00	0,90	67,54	RTS II / 2021
		13	Hloubené vykopávky				0,00	157 011,00	157 011,00		0,00	
2		139200010RA0	Práce bagrem	hod	16,00	950,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
3		139200010RA0	Výkop komunikace v tl.30cm	m3	54,00	620,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
4		139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	3,50	1 850,00	0,00	6 475,00	6 475,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
5		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	54,00	39,00	0,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku	m3	54,00	350,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
7		162201152R00	Přistavení kontejneru	kus	18,00	2 200,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
8		199000001R00	Poplatek za skládku - suti	t	75,00	550,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		18	Povrchové úpravy terénu				324,86	24 395,14	24 720,00		0,00	
9		181050010RA0	Terénní úpravy	m2	120,00	180,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
10		460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	120,00	26,00	324,86	2 795,14	3 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		21	Úprava podloží a základové spáry				6 724,30	9 650,70	16 375,00		10,91	
11		212750010RAA	Trativody z drenážních trubek	m	25,00	655,00	6 724,30	9 650,70	16 375,00	0,44	10,91	RTS II / 2021
		S	Přesuny suti				0,00	12 800,00	12 800,00		0,00	
12		945943501R00	Přesun hmot a pom. stav. práce	soub	1,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
							Celkem:		233 706,00			

Poznámka: