

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

VÝZVA č. 2022/NHSE/013

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

NHSE s.r.o.

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

ID 1698 Vozovna Motol, směr Motol, Praha 5 – Motol, DIR 28.10. – 10.11.

ID 2191 Kotlářka, směr Poštovka, Praha 5 – Smíchov, DIR 29.10. – 13.11.

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem [redacted])

Cena za smluvní jednotku: [redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech
[redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr
- Fakturace bude dle skutečně provedených činností

Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody

Cena bez DPH:	51 360,- Kč
DPH 21%:	10 785,6,- Kč
Cena vč. DPH:	62 145,6,- Kč

Termín : do 10/2022

Místo dodání: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Fakturační adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

Email pro zasílání faktur: uctarna@thmp.cz

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted] - Vedoucí oddělení přípravy a realizace tel: [redacted]

[redacted] – Ředitel úseku stavebních projektů tel [redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....

[redacted]
ředitel úsek stavebních projektů
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....

Jiří Šajn
Jednatel společnosti
NHSE s.r.o.

ID	JCD_mobilář	TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	parcela	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,6m let)	prodloužení sloupu 1	prodloužení sloupu 2	prodloužení sloupu 3	termín dodání	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo příp. SKUTEČNOST	stáv. místo příp. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	délka zábrany (m)	43.T
1698	P8406	NHSE	Vozovna Motol PREMIO	Motol	tram	nic	Praha 05	Motol	489/16	A7-02		L+P	0,0%	100	100	-	21.10.2022	VO	Výzva č.03/15	F1	28.10.	28.10.	10.11.	43	k realizaci, DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - VO	NOVÁ - VO	asfalt	Ano	3,7	
2191	P8402	NHSE	Kotlářka PREMIO	Poštovka	tram	nic	Praha 05	Smíchov	4830/6	A7-02			1,3%				28.10.2022	VO	Výzva č.03/15	F1	29.10.	29.10.	13.11.	43	zažádáno o DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - VO	NOVÁ - VO	asfalt	Ano	3,8	

Maximální hodinová dotace

Demontáž přístřešku 4h

Realizace přístřešku 20h

Dokladová část 5h

Realizace samostatných povrchů 5h

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy
původní přístřešky již odstraněné
POUZE POVRCH - položení finálního povrchu

přebíráme připojku od JCD a zapojujeme přístřešek!!!

FINÁLNÍ POVRCH!!!