

**Objednatel:**

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové 3

IČO: **62690094**
DIČ: **CZ62690094**

Dodavatel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4
180 00 Praha

IČO: **25021915**
DIČ: **CZ25021915**

Konečný příjemce:

datum vystavení: **25. 10. 2022**
datum dodání: **25. 11. 2022**
forma dopravy:

Objednávka na dílčí stavební práce na budově "B" UHK (č.p. 331 Nám. Svobody, HK).

Název položky	Množství	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH (%)	DPH	Cena celkem
Provedení dílčích stavebních prací na objektu "B" UHK dle přiložené "CN" dodavatele, vč. položkových rozpočtů.			74 987,30	21	15 747,33	90 734,63

Celková cena vč. DPH:**Kč 90 734,63**

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 24. 10. 2022 u Vás tímto objednáme provedení úprav koncových prvků TZB a EI pro nábytek místnosti bufetu a přípravy pro nápojové automaty na chodbě v 1.PP, doplnění venkovního svítidla před výtah přístavby, doplnění 8 KS termostatických hlavice MaR, doplnění propoje ústředně EPS a ERO na náhradní zdroj EI - UPS v 1.PP a rozšíření zemnicí soustavy v areálovém dvoře, vše k výukové budově "B" naší UHK - č.p. 331, nám. Svobody Hradec Králové (za účelem optimalizace funkčnosti budovy "B"). Jedná se o dodávku a montáž, vč. nákladů na "dopravu" do místa montáže. Termín provedení prací je 25. 11. 2022, o provedených pracích bude ze strany dodavatele vystaven písemný "protokol". Příloha: CN dodavatele z 24. 10. 2022, vč. položkových rozpočtů prací. Uveřejnění objednávky v evidenci "registr smluv" zajišťuje objednatel.

Razítko a podpis:

Akceptováno dne 25. 10. 2022