

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Zkratka	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	IČ/DIČ
Druh stavby:	Oprava povrchu penetračky	Projektant:		IČ/DIČ
Lokalita:	LHC Janovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek: 1
JKSO:		Zpracoval:		Datum: 10.9.2022

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	26 961,37	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	26 123,63	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN celkem		53 085,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 53 085,00
Základ 21%	53 085,00	DPH 21%	11 147,85	Celkem včetně DPH 64 232,85

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis		

## Stavební rozpočet

Název stavby: LC Zkratka	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Druh stavby: Oprava povrchu penetračky	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: LHC Janovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 10.9.2022	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
57 Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch							19 836,37	25 643,63	45 480,00	12,00		
1		572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	12,00	3 790,00	19 836,37	25 643,63	45 480,00	1,00	12,00	RTS I / 2022
2		564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	45,00	169,00	7 125,00	480,00	7 605,00	1,60	72,00	RTS I / 2023

Celkem:

