



**JaTo stav s.r.o.**  
Bohunická cesta 727/ 15  
664 48 Moravany  
[www.jatostav.cz](http://www.jatostav.cz)

## Nabídka - spodní stavba - úprava plochy pod tribunou

Rozpočet: **Plocha pod tribunou**

Lokalita: Areál hřiště - Charvatská nová Ves

Objednatel: **Město Břeclav**  
náměstí T.G.Masaryka 42/3  
690 02 Břeclav  
IČO:  
DIČ:

kontaktní osoba: ing. Martin Černý  
mobil: 731 680 149  
mail:

Zhotovitel: **JaTo stav s.r.o.**  
Bohunická cesta 15  
66448 Moravany  
IČO: 293 52 789  
DIČ: CZ 293 52 789

vypracoval: Jaroslav Šural  
mobil: 777 560 443  
mail: [sural@jatostav.cz](mailto:sural@jatostav.cz)  
mail: [jatostav@jatostav.cz](mailto:jatostav@jatostav.cz)  
web: [www.JaTostav.cz](http://www.JaTostav.cz)

č.	Stavební díl	Popis	Množství MJ	Cena MJ	MJ	Celkem	pozn.
	Zkrývka pláňe mezi a okolo pasů na kótu -100mm pod pasy		80 m2	225,00 Kč		18000 Kč	
	Odvoz zkrývky na skládku		2 sout.	1250,00 Kč		2500 Kč	
	Polpatek za uložení vytěženého materiálu		11,5 t	250,00 Kč		2875 Kč	
	Rýha pro osazení chodníkových obrub		51 bm	175,00 Kč		8925 Kč	
	D+M chodníkových obrub včetně pože z betonu		51 bm	335,00 Kč		17085 Kč	
	D+M geotextílie		100 m2	43,50 Kč		4350 Kč	
	D + rozprostření kačírku na plochu okolo pasů		12,5 t	865,00 Kč		10813 Kč	
	Upravení terénu za obrubami		75 m2	84,00 Kč		6300 Kč	
	Energie	elektrika, voda atd			dodávka objednatele	Kč	
	Případné vícepráce na přání objednatele	osoba/h	os	325,00 Kč		0 Kč	
	<b>CENA CELKEM bez DPH</b>					<b>70848 Kč</b>	
	CENA CELKEM s DPH 21%					85725 Kč	

Poznámka:

Dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele: