

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022036
Stavba: Bílina ATÚ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:
Ulimex, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 10. 2022

IČ:
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ: CZ14864878

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			55 270,84
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	55 270,84	11 606,88
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			66 877,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022036		
Stavba:	Bílina ATÚ		
Místo:		Datum:	10. 10. 2022
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Zhotovitel:	Ulimex, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 270,84	66 877,72
01	Oprava elektroinstalace po revizi	55 270,84	66 877,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bílina ATÚ

Objekt:

01 - Oprava elektroinstalace po revizi

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Ulimex, spol. s r.o.

IČ:

14864878

DIČ:

CZ14864878

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 270,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 270,84	21,00%	11 606,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 877,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bílina ATÚ

Objekt:

01 - Oprava elektroinstalace po revizi

Místo:

Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Ulimex, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 270,84

PSV - Práce a dodávky PSV

8 799,64

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

8 799,64

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

39 516,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 955,20

VRN3 - Zařízení staveniště

1 738,80

VRN4 - Inženýrská činnost

1 738,80

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 738,80

VRN9 - Ostatní náklady

1 738,80

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3095305

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4005a810-a84f-4126-a98f-1978adf74f5c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.10.2022 08:43:00



693354d2-17be-4e9e-bced-3731ba9531dd