

## Objednávka prací a materiálu

objednávka vystavená pro období: do 20.12.2022

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2022 – ST Olomouc

SoD: E635-S-1229/2022

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a.s.

Příloha č. 2 k obj. 22\_635320099

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

**Celková cena za PO I: 17 987 405,00**

1	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,000		
2	5901005020	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce	m	0,000		
3	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	130,000		
4	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	0,000		
5	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m3	0,000		
6	5905085020	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,000		
7	5905085050	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,000		
8	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	120,000		
9	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	120,000		
10	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	100,000		
11	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	200,000		
12	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,000		
13	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,000		
14	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	0,000		
15	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	0,000		
16	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	10 020,000		
17	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	1 110,000		
18	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,000		
19	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	0,000		
20	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	0,000		
21	5905120010	Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm	m2	0,000		
22	5908065120	Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svérkový	kus	0,000		
23	5908065140	Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule	kus	0,000		
24	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	0,000		
25	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	0,000		
26	5909010040	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus	0,000		
27	5909010050	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných ocelových tvaru Y	kus	0,000		
28	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000		
29	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000		
30	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000		
31	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	20,000		
32	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	10,000		
33	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	10,000		
34	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	0,000		
35	5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,000		
36	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		

37	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	0,000
38	5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	m	0,000
39	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,000
40	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,000
41	5909031030	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tvaru Y	km	0,000
42	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	6,000
43	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	40,000
44	5909032030	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y	km	0,000
45	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	0,000
46	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	0,000
47	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	2 000,000
48	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	2 000,000
49	5909045020	Hutnění kolejového lože koleje stávajícího	km	0,000
50	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	0,000
51	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	0,000
52	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	0,000
53	5911005310	Válečková stolička jazyka nadzvedávací zařízení s upevněním na patu kolejnice	kus	0,000
54	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové	kus	0,000
55	5911311020	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové	kus	0,000
56	5911383020	Demontáž hákového závěru výhybky křížovatkové celé	kus	0,000
57	5911385020	Montáž hákového závěru výhybky křížovatkové celé	kus	0,000
58	5911527010	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	0,000
59	5911529010	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	0,000
60	5912075020	Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	0,000
61	5912080020	Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	0,000
62	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	80,000
63	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	80,000
64	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	70,000
65	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	70,000
66	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	25,000
67	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	25,000
68	5913105010	Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	0,000
69	5913110010	Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	0,000
70	5913140010	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m	0,000
71	5913145010	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m	0,000
72	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	0,000
73	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	30,000
74	5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	0,000
75	5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	30,000
76	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	0,000
77	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	0,000
78	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlčkovou hmotou	m	0,000
79	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a brusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	0,000
80	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a brusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	0,000
81	7493351100	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě závěru výhybky	kus	0,000
82	7493351105	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné desky v prostoru závěru výhybky	kus	0,000
83	7493371050	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče v místě závěru výhybky	kus	0,000
84	7493371055	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru závěru výhybky	kus	0,000
85	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	250,000
86	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	250,000



87	7592007074	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	30,000
88	7592005074	Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	30,000
89	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	0,000
90	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	0,000
91	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	20,000
92	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	20,000
93	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	20,000
94	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	20,000
95	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumívek z dřevěných prážců	kus	0,000
96	7594105042	Montáž lanového propojení tlumívek na dřevěné prážce 3,7 nebo 4,2 m	kus	0,000
97	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumívek z betonových prážců	kus	0,000
98	7594105072	Montáž lanového propojení tlumívek na betonové prážce 3,7 nebo 4,2 m	kus	0,000
99	7596207010	Demontáž indikátoru horkoběžnosti	kus	0,000
100	7596205010	Montáž indikátoru horkoběžnosti	kus	0,000
101	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	7 000,000
102	5955101025	Kamenivo drcené dř frakce 4/8	t	0,000
103	5955101030	Kamenivo drcené dř frakce 8/16	t	0,000
104	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	0,000
105	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	0,000
106	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t	0,000
107	5963152000	Asfaltová závluka pro trhliny a spáry	kg	0,000
108	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	0,000
109	5963155005	Asfaltová páska těsnící	m	0,000
110	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	0,000
111	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	0,000
112	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	4 000,000
113	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	1 500,000
114	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	1 500,000
115	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	0,000
116	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	0,000
117	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	0,000
118	9902109100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km	t	0,000
119	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	0,000
120	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	0,000
121	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	0,000
122	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	0,000

123	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	0,000
124	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	0,000
125	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	0,000
126	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	0,000
127	9902309100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km	t	0,000
128	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	0,000
129	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	0,000
130	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	10,000
131	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000
132	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	0,000
133	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t	0,000
134	9909000210	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože kontaminovaného	t	0,000
135	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	0,000
1	21211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	0,000
2	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	20,000
3	22111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	30,000
4	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000
5	24101201	Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi	hod	0,000
6	24101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	0,000
7	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	Kč/km	50,000
8	33121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000
9	33121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	0,000
10	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	0,000
11	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	240,000
12	34111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	0,000

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3095496

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f6cfb780-c83b-4490-a3d1-10d594d68d8f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.10.2022 09:28:17



81e06dc9-04bb-4047-bc61-36587dd967f3