



á společnost a.s.

ČÍSLO STAVBY: LN038126



**Severočeská vodárenská společnost a.s.,**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: Ing. Martin Matzek, ředitel investičního odboru

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ na straně jedné)

a

**Město Louny**

se sídlem: Mírové náměstí 35, Louny, 44001,

IČO: 00265209, DIČ: CZ00265209,

Zastoupené: Mgr. Pavel Janda, starosta města

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Město“ na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

**SMLOUVU O SPOLUPRÁCI  
PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY  
(dále jen „Smlouva“)**

**Článek I.  
Účel Smlouvy**

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu Smlouvy.

**Článek II.  
Předmět Smlouvy**

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je společný postup SVS a Města při přípravě, zajištění realizace a financování stavby „LN038126 Louny, Mánesova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – změna stavby před dokončením – rekonstrukce kanalizace stoka B mezi šachtami ŠB1 a ŠB2 (dále jen „Stavba“).

**Článek III.  
Příprava Stavby**

- 3.1 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace změny Stavby včetně projednání s Městem a provozovatelem vodovodů a kanalizací;
  - 3.1.2 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby;
  - 3.1.3 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby;
  - 3.1.4 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba;

- 3.1.5 úhradu celkových nákladů změny Stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby;
- 3.2 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby;
- 3.2.2 v případě koordinace staveb s jinými správci sítí zajistí město součinnost.

#### **Článek IV. Prohlášení smluvních stran**

- 4.1 SVS prohlašuje že:
- 4.1.1 zhotovitel projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném byl vybrán a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek tak, aby projektant byl odborně způsobilý a vhodný pro práci na projektu;
- 4.1.2 umožní oprávněnému zástupci Města kontrolu nad realizací Stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem;
- 4.1.3 vyzve minimálně tři pracovní dny předem Město k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby;
- 4.1.4 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení.
- 4.2 Město prohlašuje, že:
- 4.2.1 bude respektovat zpracovanou projektovou dokumentaci, ke které se vyjadřovalo v rámci jejího projednání, popřípadě platné normy;
- 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V této Smlouvy.

#### **Článek V. Podíl smluvních stran na financování Stavby**

- 5.1 SVS se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní projektovou přípravu změny Stavby a kompletní inženýrskou činnost.
- 5.2 SVS se zavazuje financovat realizaci změny Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.
- 5.3 Město se zavazuje uhradit SVS příspěvek na investici, který činí **149 990,00, - Kč** a částku, která odpovídá výši DPH stanovené podle závazných právních předpisů. Výše příspěvku Města byla vypočtena na základě rozpočtu Stavby a projektové přípravy, který je přílohou této smlouvy.
- 5.4 Úhrada příspěvku Města bude provedena na základě faktury se splatností 30 dnů vystavené SVS po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby mezi SVS a zhotovitelem Stavby.
- 5.5 Faktury musí obsahovat název stavby a veškeré údaje vyžadované právními předpisy. SVS je povinna k faktuře připojit kopie příslušných dokladů o protokolárním předání Stavby.
- 5.6 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně uvedena výše příspěvku, případně DPH, je Město oprávněno fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez uhrazení vrátit SVS k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. SVS provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury Městu přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti bude stanovena v souladu s bodem 5.4 této Smlouvy.
- 5.7 V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku Města, který je stanoven v odst. 5.3 tohoto článku.
- 5.8 Stavba, která je předmětem této Smlouvy dle čl. II., se po protokolárním předání Stavby stává vlastnictvím SVS.

## **Článek VI. Účinnost Smlouvy a registr smluv**

- 6.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Město může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.
- 6.3 Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání v čl. III. týkající se přípravy Stavby, v čl. IV. týkající se prohlášení smluvních stran a v čl. V. týkající se podílu smluvních stran na financování Stavby, jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 6.4 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 6.5 V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu 9.2 této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 6.6 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabyvá tato Smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## **Článek VII. Ochrana osobních údajů**

- 7.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
- 7.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

## **Článek VIII. Protikorupční doložka**

- 8.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).
- 8.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
  - b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů, a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
  - c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
  - d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
  - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
  - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

- 8.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
  - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
  - c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.
- 8.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
- 8.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
- 8.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

### **Článek IX. Závěrečná ustanovení**

- 9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dle bodu 6.4 a 6.6 této Smlouvy.
- 9.2 Jakékoli změny této Smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, tato Smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran.
- 9.3 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 9.4 Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno Radou města Louny dne 28.06.2022 usnesením č. 141/2021.
- 9.4 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly.

V Teplicích, dne 07-10-2022

V Lounech, dne 17.10.2022

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ QZ46099469

.....  
Ing. Martin Matzek  
ředitel investičního odboru  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

.....  
Mgr. Pavel Janda  
starosta města  
Louny



#### **Přílohy**

- 1x Rozpočet
- 1x Katastrální situační výkres




Severočeská vodárenská společnost a.s.

**LN038126 Louny, Mánesova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ –  
změna stavby před dokončením – rekonstrukce kanalizace stoka B mezi  
šachtami ŠB1 a ŠB2**

1.	změna PD + autorský dozor	68 123,00 Kč
2.	inženýring	10 000,00 Kč
3.	stavební práce - změna trasy	70 867,00 Kč
4.	správní poplatek	1 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>149 990,00 Kč</b>

Vypracoval: Ing. Jan Zrna  
samostatný odborný referent  
Útvar realizace investic  
Investiční odbor

V Teplicích dne 08.08.2022



**B-PROJEKTY Teplice s.r.o.**  
 BPT KOLLÁROVA 1879/11  
 415 36 TEPLICE  
 e-mail: info@bpt.cz  
 tel. 417559111

ZAK.Č.: 5899  
 ARCH.Č.: VO-5-12359

**SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE**  
 AKCIOVÁ SPOLEČNOST

ÚTVAR PROJEKCE  
 SLADOVNICKÁ 1082  
 463 11 LIBEREC – VRATISLAVICE


VYPRACOVAL: ING. DRVOTA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. DRVOTA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PROCHÁZKA	MANAŽER ÚTVARU: ING. FRIDRICH	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. PROCHÁZKA
INVESTOR: SVS a.s.	KRAJ: ÚSTECKÝ	FORMÁT: 2 x A4	DATUM: 09/2021	ČÍSLO ZAKÁZKY: 10593/4
PŘÍLOHA: C. SITUAČNÍ VÝKRESY			ČÍSLO VÝKRESU: C.2	ČÍSLO PÁRE: 1:250
AKCE: LN 038 126 LOUNY, MÁNEŠOVA REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU				

**LEGENDA VÝKOPOVÉ PRÁCE**

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V KOMUNIKACI
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V CHODNÍKU
- VÝKOPOVÉ PRÁCE MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY

**LEGENDA NOVÉ IS**

- REKONSTRUKCE KANALIZACE – ZMĚNA TRASY
- REKONSTRUKCE KANALIZACE – PŮVODNÍ TRASA
- REKONSTRUKCE KANALIZACE – DLE PD
- REKONSTRUKCE VODOVODU – DLE PD

	Datum	Jméno a příjmení	Odbor	Podpis
Vypracoval	9.9.2022	Irena Riegerová, DiS.	OSM	
Vedoucí OSM	9.9.2022	Ing. Petra Kotková	OSM	
Správce rozpočtu	9.9.2022	Ing. Martina Kladivová	EO	
Kontrola DPH	9.9.2022	Ing. Martina Kaplanová	EO	
Majetkoprávní odd.				
Tajemnice MÚ	19.10.2022	Ing. Renáta Čapková	vedení	
Číslo UZM/URM	141/2021			
Provedení kontroly dle URM č. 203/2016/12		1) firma ve VR nenalezena, 2) splněno, 3) nesplněno, vyzváno		