

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Zdice

dne: 07.10.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

602

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
209	oprava keram.obkladu soklu fasády	m2	1	2 210,00	2 210,00
407	oprava, výměna ekodrenů refýže	bm	15	9 899,00	148 485,00
16270 1105K	Vodorovné přemístění materiálu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,000	812,00	812,00
564261 111K	Podklad nebo podsyp ze štěrkodrtě ŠD frakce 11-32 s rozprostřením	t	1	4 830,00	4 830,00
	Cena Celkem bez DPH				156 337,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

X/2022

Požadavek na odstávku komunikace:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: