

ČÍSLO 22-166.250.207/K03

poř.č. 085/22

ČÍSLO
OBJEDNATEL / NÁJEMCE
ZHOTOVITEL / PRONAJÍMATEL
NÁZEV (JMÉNO): SUDOP PRAHA a.s.

NÁZEV (JMÉNO): Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa tratí Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

SÍDLO: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

SÍDLO: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

ZÁPIS V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM/KRAJSKÝM SOUDEM
ZÁPIS V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM/KRAJSKÝM SOUDEM

 V Praze **ODDÍL B VLOŽKA** 6088

 V Praze **ODDÍL A VLOŽKA** 48384

IČO: 25793349

IČO: 70994234

DIČ: CZ 25793349

DIČ: CZ70994234

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
VE VĚCECH SMLUVNÍCH:
VE VĚCECH SMLUVNÍCH:
VE VĚCECH TECHNICKÝCH: /

VE VĚCECH TECHNICKÝCH:
TEL.:
TEL.:
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY
Název stavby: Optimalizace trat'ového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)

Předmět plnění: Pronájem MUV a zajištění OZOV:

- MUV s obsluhou - dle nasazení:	
MUV 69	1850,- Kč/h
MUV 74, MUV 75, MUV 80.2	2450,- Kč/h
- přívěsný vozík	500,- Kč/den
- OZOV	765,- Kč/h

Cena: předpoklad 350.000,- až 500.000,- Kč bez DPH

Konečná cena prací bude stanovena na základě jednotkových cen podle skutečných výkonů převzatých objednatelem.

K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.

Termín: období 10/2022 - 03/2023 v termínech výluk a dle dohody osob ve věcech technických

Místo plnění: dle dispozic objednatele

Platební podmínky:

- Zaplacení ceny za dílo bude provedeno na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu objednatele do 10 dnů ode dne řádného splnění předmětu objednávky.
- Přílohou daňového dokladu bude potvrzený předávací protokol/soupis provedených prací, resp. hodin.
- Objednatel uhradí cenu za provedení díla do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.



Sankce:

1. Za nesplnění termínu plnění je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli za každý i započatý den opožděného plnění smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla bez DPH.
2. Za nesplnění termínu plnění je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli v případě, kdy je termín plnění vázán na termín výluk náhradu škody v plné výši.
3. Při nedodržení termínu splatnosti faktur má zhotovitel právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, pokud se objednatel zpozdí s platbou o více než 14 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti faktury.

Ostatní ustanovení:

1. Nebezpečí škody na pronajaté věci nese po celou dobu zakázky zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat principy chování zakotvené v Etickém kodexu SUDOP PRAHA a.s.. Dokument je uveřejněn na http://www.sudop.cz/uploads/files/1061_eticky-kodex.pdf.

Závěrečná ustanovení:

1. Tato objednávka nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.
V případě, kdy se na objednávku vztahuje povinnost zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel tímto souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv. Uveřejnění zajistí zhotovitel.
2. Tato objednávka a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této objednávky, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve věcech v této objednávce neupravených se přednostně použijí ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
3. Pro účely komunikace mezi stranami nad věcným plněním obsahu objednávky si smluvní strany sjednávají za závaznou komunikaci mezi osobami ve věcech technických. V ostatních případech mezi osobami ve věcech smluvních.
4. Veškeré zásilky a doklady budou označeny číslem objednávky objednatele.
5. Objedávka je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel:**Tomáš
Slavíček**Podepsal Tomáš Slavíček
DN: cn=Tomáš Slavíček, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email=tomas.slavicek@sudop.cz
Datum: 2022.10.24 09:30:45
+02'00'

Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Ivan
Pomykáček**Podepsal Ing. Ivan Pomykáček
DN: cn=Ing. Ivan Pomykáček,
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
email=ivan.pomykacek@sudop.cz
Datum: 2022.10.22 07:22:51 +02'00'

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel:**Ing. Martin
Kašpar**Digitálně podepsal
Ing. Martin Kašpar
Datum: 2022.10.25
21:11:53 +02'00'

Ing. Martin Kašpar

ředitel OŘ

**Pavel
Juránek
MBA**Digitálně podepsal
Pavel Juránek MBA
Datum: 2022.10.24
13:44:08 +02'00'

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3096083

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4e0ad4a1-25bc-40ab-be6d-c98cd6865d93

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.10.2022 12:18:00



bdad1e58-b4ee-4256-8dbb-8d361b7a4b90