
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

19.10.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky:
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky: 3.3.198.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk
Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
31.01.2023

Liberec, ON
výměna velkoformátové 
dlažby ve vestibulu

0 NE jednorázová 1 477 932,29

Celková cena 1 477 932,29

64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
S 640 064 200 21



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 788 298,07

1 477 932,29 310 365,7821,00%

0,00 0,0015,00%

2022/3/3/2106opr3

Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

1 477 932,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2106opr3

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 788 298,071 477 932,29
2022/3/3/2
106

Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve 
vestibulu

1 477 932,29 1 788 298,07

Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

17. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 477 932,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 477 932,29 21,00% 310 365,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 788 298,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

2022/3/3/2106 - Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 477 932,29

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB 0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2022/3/3/2106 - Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 477 932,29

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení
kus 40,000 0,00

2 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění
kus 40,000 0,00

3 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 300,000 0,00

4 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 300,000 0,00

5 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení
m 70,000 0,00

6 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění
m 70,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 13,396 0,00

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 13,396 0,00

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 401,880 0,00

VV 13,396*30 "Přepočtené koeficientem množství 401,880

VV Součet 401,880

10 K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03
t 12,355 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

11 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,185 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

12 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 379,500 0,00

13 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 

položení dlažby chemickými prostředky
m2 379,500 0,00

14 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 379,500 0,00

15 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 379,500 0,00

16 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 379,500 0,00

17 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 379,500 0,00

18 K 771161011
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 

dlažby
m 120,000 0,00

19 M 59054165 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 12,5mm m 132,000 0,00

VV 120*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 132,000

VV Součet 132,000

20 K 771574241

Montáž podlah keramických velkoformátových pro 

mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním 

lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 379,900 0,00

21 M 59761620
dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do 

interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2
m2 456,000 0,00

22 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 65 do 90 mm
m 120,000 0,00

23 K 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 109,200 0,00

VV 26*7*0,6 109,200

VV Součet 109,200

Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

2022/3/3/2106 - Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 M 59761620
dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do 

interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2
m2 26,000 0,00

25 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 16,726 0,00

26 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 16,726 0,00

27 K R 001 Provoz investora - kiosky,prodej jízdenek kpl 1,000 0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast LIB 0,00
28 K VRN_LIB_3_3_b Index ceny U nad 50 000Kč % 12 419,599 0,00

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

29 K VRN C Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč % 12 419,599 0,00

Strana 6 z 6



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3095843

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 578dc0f8-622e-4cfd-ad3f-bcbf8ad2a10b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.10.2022 10:46:01
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