

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2106opr3

Stavba: Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 477 932,29
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 477 932,29	310 365,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 788 298,07
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2106opr3

Stavba: Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

Místo: Liberec

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 477 932,29	1 788 298,07
2022/3/3/2 106	Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu	1 477 932,29	1 788 298,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

Objekt:

2022/3/3/2106 - Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 477 932,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 477 932,29	21,00%	310 365,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 788 298,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

Objekt:

2022/3/3/2106 - Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

Místo:

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 477 932,29

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

Objekt:

2022/3/3/2106 - Liberec, ON - výměna velkoformátové dlažby ve vestibulu

Místo:

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 477 932,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	40,000		0,00
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	40,000		0,00
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	300,000		0,00
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	300,000		0,00
5	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	70,000		0,00
6	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	70,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,396		0,00
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,396		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	401,880		0,00
VV			13,396*30 "Přepočtené koeficientem množství		401,880		
VV			Součet		401,880		
10	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	12,355		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,185		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
12	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	379,500		0,00
13	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	379,500		0,00
14	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	379,500		0,00
15	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	379,500		0,00
16	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	379,500		0,00
17	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	379,500		0,00
18	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	120,000		0,00
19	M	59054165	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 12,5mm	m	132,000		0,00
VV			120*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		132,000		
VV			Součet		132,000		
20	K	771574241	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	379,900		0,00
21	M	59761620	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	456,000		0,00
22	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	120,000		0,00
23	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	109,200		0,00
VV			26*7*0,6		109,200		
VV			Součet		109,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	59761620	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	26,000		0,00
25	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	16,726		0,00
26	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	16,726		0,00
27	K	R 001	Provoz investora - kiosky,prodej jízdenek	kpl	1,000		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast LIB							0,00
28	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	12 419,599		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
29	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	12 419,599		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3095843

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 578dc0f8-622e-4cfd-ad3f-bcbf8ad2a10b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.10.2022 10:46:01



2dc21a37-d3a1-4644-93b6-d6c8d8b4b24a