
Stránka 1 z 7

akce: ROZPOČET

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

cena

dod. pol. ceníku MJ MJ t t celková

1. ZRN

C 001 1 - ZEMNÍ PRÁCE 181 409,00

C 271 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE 13 200,00

C 221 5 - POZEMNÍ KOMUNIKACE 2 305,00

C 271 8 - TRUBNÍ VEDENÍ 274 148,00

C 271 99 - PŘESUN HMOT 1 212,28

1. ZRN 472 274,28

2. VRN
23 800,00

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 496 074,28

Teplovod páteř u čp. 348 k NS Jednota 30m; DN125

Čelakoského, Vimperk
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Teplovod páteř u čp. 348 k NS Jednota 30m; DN125

Čelakoského, Vimperk

C 001 1 - ZEMNÍ PRÁCE

1 132254201 Hloubení zapažených rýh š přes 800 do 2000 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3, 

(d.30,0 x š.0,9 x hl. vč. lože cca 1,4 = 37,8 m3)

m3 37,8 2 330,00 88 074,00

2 132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 ručně, (výkop pod 

stáv.opěrnou stěnou, d.0,5 x š. 0,9 x v.cca 1,0 = 0,5 

m3)

m3 0,5 1 850,00 925,00

3 133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3, (montážní 

šachta v místě napojení: d.3,5 x š.2,0 x hl. cca 2,0 – 

0,3 konstr.chodníku = 12 m3)

m3 1 310,00

4 151101101 Zřízení pažení, příložné do hl. 2,0 m, (rýha: d.6,0 x hl. 

cca 1,66 x 2 ks = 20 m2, šachta: d.3,5 x hl.2,0 x 2 ks 

= 14 m2,  š.2,0 x hl.2,0 x 2 ks = 8 m2, celkem: 6 m2) 

m2 6 320,00 0,000840 0,005040 1 920,00

5 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení - příložné, hloubky do 2 m

m2 6 120,00 720,00

6 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3,

m3 37 290,00 10 730,00

7 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 do 100 m3

m3 37 290,00 10 730,00

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 37 120,00 4 440,00

9 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení kód odpadu 17 05 04,                                

(14 m3 x 1,8 t = 25,2 t)

t 7 650,00 4 550,00

10 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m 

m3 9 850,00 7 650,00

11 Dodávka - Kameniva drobného těženého (písku) m3 9 2 300,00 1,890770 17,016930 20 700,00

12 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním, výkopy celkem

m3 36 520,00 18 720,00
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13 Dodávka – Štěrkopísku (pro zásyp v místech stáv. 

zpevněných ploch – chodníku, d.3,5 x š.2,0 x hl (2,0 

– 0,15 lože – 0,38 obsyp – 0,3 konstr.chodníku) = 8,5 

m3

m3 872,00 1,890770

14 Zatravnění (včetně ohumusování a dodávky osiva), 

(d. 35,0 x š.1,0 = 35 m2)

m2 35 350,00 0,003560 0,124600 12 250,00

C 001 1 - Zemní práce - součet 17,146570 181 409,00

C 271 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE

1 451572111 Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého 

(písku)

m3 6 2 200,00 1,890770 11,344620 13 200,00

C 271 4 - Vodorovné konstrukce - součet 11,344620 13 200,00

C 221 5 - POZEMNÍ KOMUNIKACE

ČÁST B BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ

1 113107422 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

při překopech strojně pl do 15 m2,

m2 2 120,00 240,00

2 113107442 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při 

překopech strojně pl do 15 m2                                    

(7 m2 x 0,181 t = 1,267 t)

m2 108,00

3 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm, 

(pouze 2x řez příčně přes chodník, tj. 4 m)

m 81,70

4 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 

km, (1,645 t + 1,267 t = 2,912 t)

t 2 90,00 180,00

5 997221559 Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km 

(vzdálenost: Vimperk - Vodňany – celkem 40 km, 

příplatek za 39 km tj. 2,912 t x 39 = 113,568 t)

t 9,82

6 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu

t 2 230,00 460,00

7 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

t 500,00
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ČÁST C UDRŽOVÁNÍ A OPRAVA KONSTRUKCÍ

8 566901143 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

m2 2 450,00 0,347630 0,695260 900,00

9 566901161 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. do 100 

mm (počítáno 50 mm)

m2 893,00 0,263760

10 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm

m2 459,00 0,129660

11 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm

m 40,80

12 Úprava spar asfaltovou zálivkou m 120,00

13 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného

m2 7 75,00 0,020000 0,140000 525,00

C 221 5 - Pozemní komunikace - součet 0,835260 2 305,00

C 271 8 - TRUBNÍ VEDENÍ

Upozornění !!!  Navrženo předizolované 

potrubí a tvarovky (s detekcí Nordic, PN25) 

od f. Uponor Infra FinTherm a.s. - případně 

možno použít jiné avšak shodné či vyšší 

kvality (splňující ČSN EN 253, 448).

1 Montáž – Potrubí z ocelového svařovaného 

předizolovaného potrubí WTS, včetně veškerých 

tvarovek (oblouků, odboček atd.) - vše s detekcí 

Nordic, PN 25 – DN 125

m 60,00 725,00 43 500,00

2 Dodávka – Předizolovaná rovná trubka WTS 1 P 

DN 25/90  6 m al. N (3 ks)

m 60,00 1 595,00 0,003200 0,192000 95 700,00

3 Dodávka – Oblouk WTS 1 E DN 25/90 90°, 

R=3D al. N

Ks 4,00 5 955,00 0,006405 0,025620 23 820,00

4 Dodávka – Průchodka gumová WTS CR 90 

DN25

Ks 105,00 0,000262



Stránka 5 z 7

akce: ROZPOČET

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

cena

dod. pol. ceníku MJ MJ t t celková

Teplovod páteř u čp. 348 k NS Jednota 30m; DN125

Čelakoského, Vimperk

5 Dodávka – Koncové těsnění WTS ES 25/90 Ks 233,00 0,000950

6 Dodávka – Paralelní odbočka T – WTS P-T 2-

DN80/180 x 1-DN25/90 al. N

Ks 2 795,00 0,011953

7 Montáž – Dilatačních polštářů m 16,00 135,00 2 160,00

8 Dodávka – Dilatační PE podložka WTS FPP d. 

1000 x v. 120 x tl. 40 mm

Ks 16,00 620,00 0,000480 0,007680 9 920,00

9 Dodávka + montáž Propojovací krabička typ 

BJ21

Ks 1,00 350,00 0,001800 0,001800 350,00

10 Montáž – Svařovaný spoj - DN 25 Ks 310,00

11 Dodávka – DSJ SET D90 – montážní sada 

(smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící 

páska – mastik, odvz.zátky, tavné zátky, 

podpěrky a konektory detekčního vodiče)

sada 18,00 621,00 0,013000 0,234000 11 178,00

12 Dodávka – Krycí smrštitelné pouzdro D90 L=600 

mm

Ks 12,00 540,00 0,002500 0,030000 6 480,00

13 Dodávka – Směsné lahve typ 1 Ks 12,00 520,00 0,004000 0,048000 6 240,00

14 Montáž – Svařovaný spoj - DN 125 Ks 12,00 1 920,00 23 040,00

15 Dodávka – DSJ SET D180 – montážní sada 

(smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící 

páska – mastik, odvz.zátky, tavné zátky, 

podpěrky a konektory detekčního vodiče)

sada 4,00 730,00 0,016000 0,064000 2 920,00

16 Dodávka – Krycí smrštitelné pouzdro D180 

L=600 mm

Ks 12,00 589,00 0,004000 0,048000 7 068,00

17 Dodávka – Směsné lahve typ 6 Ks 12,00 471,00 0,005000 0,060000 5 652,00

18 Dodávka + montáž – WTS MT (š.220 mm) 

výstražná fólie (zelené barvy), ( nad přívodní i 

vratné potrubí = cca 60 m)

m 60,00 92,00 0,000250 0,015000 5 520,00

19 Doprava k zákazníkovi (potrubí, tvarovky atd.) auto 1,00 13 200,00 13 200,00

20 Dodávka + montáž – Kohout kulový navařovací 

NAVAL DN 25

Ks 1 348,00 0,001259

21

Uzavření, vypuštění stávajícího teplovodu DN 80

hod 3,00 300,00 900,00

22

Zřízení prostupu obvodovou stěnou provrtáním 

o průměru min.300 mm + oprava zalití 

expanzním betonem + oprava izolace proti vodě 

Ks 2 000,00 0,021350
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23 D+M – Napouštění systému topným médiem 

dodavetele TE (fakturovat dle skutečnosti)

hod 10,00 500,00 5 000,00

24 Topná zkouška (včetně práce s regulací na 

předpětí – ruční nastavení požadované teploty 

na předpětí), včetně provedení protokolu 

(fakturovat dle skutečnosti)

hod 15,00 500,00 7 500,00

25 Tlaková zkouška a proplach včetně provedení 

protokolu (fakturovat dle skutečnosti)

hod 6,00 500,00 3 000,00

26 Zkouška detekce vodičů včetně provedení 

protokolu (fakturovat dle skutečnosti)

hod 2,00 500,00 1 000,00

27 Rentgenová zkouška spojů (spoje DN 80 – 4 ks 

+ DN 25 – 6 ks = celkem 10 ks – prováděno 

20% - tj.celkem: 2 ks)

Ks 1 250,00

28 Doprava + provedení protokolu o rentgenové 

zkoušce

kpl 3 500,00

C 271 8 - Trubní vedení - součet 0,726100 274 148,00

C 271 99 - PŘESUN HMOT

1 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 

svařovaných otevřený výkop

t 1,47839 820,00 1 212,28

C 271 99 - Přesun hmot - součet 1 212,28

2. VRN

1 Vytýční inženýrských sítí kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

2 Geodetické zaměření teplovodu kpl 1,00 7 000,00 7 000,00

3 DIO dočasné dopravní opatření (fakturovat se 

souhlasem TDI)

kpl 3 000,00

4 Zajištění výkopů proti pádu vč. označení, osvětlení 

(fakturovat se souhlasem TDI)

kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

5 Hutnící zkoušky jednotlivých vrstev (podsypu, 

zásypu, nadsypu), včetně provedení protokolu

kpl 1,00 5 300,00 5 300,00

6 Hutnící zkoušky jednotlivých vrstev, včetně provedení 

protokolu

kpl 2 650,00
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7 Projektová dokumentace skutečného provedení 

(DN, svar, křížení IS)

kpl 3,00 2 500,00 7 500,00

VRN – součet 23 800,00

POZNÁMKA:
Zatřídění hornin bylo provedeno odhadem 

(tř. těžitelnosti I skupina 3 – 100%) - 

fakturování však musí být provedeno dle 

skutečnosti. 
Dle ČSN počítány veškeré výkopy hlubší jak 

1,3 m paženy – fakturování však musí být 

provedeno dle skutečně provedených prací.

Vzhledem k požadované zátěžové nosnosti 

počítány veškeré zásypy v místě stávajících 

zpevněných ploch (chodník) štěrkopískové – 

veškerá výkopová zemina bude odvezena na 

skládku. K zásypu bude přivezen 

štěrkopísek.


