

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: CTB, a.s.

Praha 4 – Chodov, Hrdličkova 2114/2, PSČ 148 00

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-256/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu PS TO Opava na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 - Dílčí SP. č. 12/1, 12/2, 12/3, 12/4

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 019 885,31 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): v příloze č. 2 – Dílčí SP. č. 12/1, 12/2, 12/3, 12/4

i) , příloze č. 3 – Dílčí SP. č. 12/1, 12/2, 12/3, 12/4

j) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 13. 10. 2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3097834

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4c155ff6-c1fe-428c-b898-a24433a157c2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.10.2022 10:14:02



43ed057a-da79-4f98-8a58-1ba15bbec4dd