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Krajský úřad 

Číslo objednatele:   22/SML3935/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:  70892156  
DIČ:  CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1626232/0800 
Zástupce pro věcná jednání: 
  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 
  Ústeckého kraje 
  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:   schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 
 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno:  WAKOS, s.r.o. 
Sídlo:  Vrchlického 1023/10, 408 01, Rumburk 
Zastoupený:  Jiří Vytlačil 
IČ:(RČ):  62241834 
DIČ:  CZ62241834 
Bank. spojení:  ČSOB, a.s., číslo účtu: 255623306/0300 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
  Jiří Vytlačil, Libor Kamenický 
E-mail/telefon:  vytlacil@wakos.cz, 777 299 193, kamenicky@wakos.cz, 777 299  192 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
  Jiří Vytlačil, Libor Kamenický  
E-mail/telefon:  vytlacil@wakos.cz, 777 299 193, kamenicky@wakos.cz, 777 299  192 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 
8072 pod sp. zn. C 8072 nebo v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Rumburku 
 (dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
 

I. 
Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran na stavební práce při 
zhotovení díla: „Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o. - Přístavba výtahu na 
pavilonu C“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) v souladu s platnou legislativou a za podmínek 
dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmětem a účelem plnění je změna užívání budovy ve 2.NP, kde se navrhuje ubytování 
klientů domova důchodců. V rámci změny užívání dojde k dispoziční úpravě 2.NP tak, že zde 
vzniknou 4 nové dvojlůžkové pokoje s novým sociálním zařízením. Bezbariérový přístup zajistí 
přístavba výtahu, která si vyžádá úpravu části krovu nad výtahovou šachtou spojenou se 
změnou sklonu střechy. Z důvodu havarijního stavu krytiny bude nad celým objektem proveden 
nový střešní plášť (nová krytina z hliníkových šablon, nové okenní otvory a tepelná izolace). V 
rámci přístavby výtahu dojde k přeložení areálové kanalizace.    

3. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem 
v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 
1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25028588 a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 5. 9. 2022, která je závazná pro plnění této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen 
„ESD“) Aplikaci zajistí zhotovitel a umožní přístup k zápisům pro objednatele (investor), pro 
technický dozor stavby, pro autorský dozor a pro koordinátora BOZP.  

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit licenční ujednání na ESD platné 
minimálně po dobu provedení díla uvedenou v čl. II odst. 1 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před 
uzavřením smlouvy a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení předmětu plnění a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

6. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit nějaký 
přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně 
umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení takové 
záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu 
z kontrolního dne.  

7. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se 
je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o ceně. 

8. Náklady na cenu díla budou hrazeny z části z dotace poskytnuté Ministerstvem práce 
a sociálních věcí v rámci programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základy 
sociálních služeb na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Domovy pro 
seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Přístavba výtahu na pavilonu C“, identifikační číslo 
013D312003901. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil 
porušení povinností objednatele, jako příjemce dotace. 

 
II. 

Doba a místo provedení díla 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 49 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel připouští přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek nevhodných 
pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími technickými podmínkami a 
postupy a pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O této skutečnosti bude vždy 
učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze 
dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací; 

5. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud se v průběhu 
realizace závazku prokáže, že dílem dotčené objekty neodpovídají podkladům, dle kterých má 
být dílo zhotoveno a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost předvídat. 
V takovém případě může být upravena lhůta pro provedení díla tak, že bude prodloužena o 
dobu nezbytně nutnou pro úpravu podkladů. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný 
záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude 
probíhat realizace stavebních prací; 

6. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud v průběhu realizace 
díla nastanou neočekávané situace, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací. 
O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění 
díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací; 

7. Objednatel připouští přerušení doby plnění závazku z provozních potřeb ze strany uživatele – 
příspěvkové organizace, kterými jsou například přijímací, maturitní a opravné zkoušky, 
významné dny, zimní technologická přestávka, apod. O této skutečnosti bude vždy učiněn 
podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, 
v nichž bude probíhat realizace stavebních prací. 

8. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou 
smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení jeho 
smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit – zhotovitel si 
je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl 
předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, aby nedošlo k jeho 
následnému poškození. 

9. Místem provedení díla je Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., Areál domova 
důchodců Krásná Lípa, objekt „C“ (dále i jako „staveniště“).  

 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši: 

16 126 675,11 Kč (slovy: Šestnáctmiliónůstodvacetšesttisícšestsetsedmdesátpět  korun a 
jedenáct haléřů českých) bez DPH 

18 545 676,38 Kč (slovy: Osmnáctmiliónůpětsetčtyřicetpěttisícšestsetsedmdesátšest korun a 
třicetosm haléřů českých) včetně  15 %  DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky  KUUK/107608/2022/INV/VZ-SV/0008 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 5. 9. 2022 a je v souladu s příslibem číslo 22/RP070996 
a 22/RP070995. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou dokumentaci 
včetně soupisu prací a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné 
pro kompletní a kvalitní provedení díla. 
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3. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel 
není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 
odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

4. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo po dobu jeho trvání. 
Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažuje uplatnění vyhrazených 
změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ 
v následujících případech: 

a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě změny 
zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, 
bude k ceně díla bez DPH ve výši uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné ke dni 
zdanitelného plnění; 

b) Pokud se v průběhu realizace stavebních prací prokáže, že ke zhotovení závazku je 
nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených 
v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle 
skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací, a to tak, že 
jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně 
provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou 
celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou takové položky bude sjednaná cena 
změněna;  
 

5. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažují změny v rozsahu a 
specifikace dle § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového 
nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě o dílo upravená 
v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková 
ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222, odstavců 5 a 6 ZZVZ 
při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

6. V případě, že v průběhu realizace díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají vliv na cenu předmětu smlouvy, 
bude o těchto skutečnosti učiněn záznam do stavebního deníku, jehož součástí bude 
prokazatelná fotodokumentace příslušné části stavby pořízená.  

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce, méněpráce), které jsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny ve stejných cenách tohoto 
položkového rozpočtu zhotovitele. 

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny maximálně do výše aktuálních 
jednotkových cen cenové soustavy ÚRS. 

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu zhotovitele a nelze je ocenit položkami ÚRS, budou oceněny 
kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem. 

7. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 
kalendářních dnů nebo dle dohody od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován Změnový list, 
jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. Součástí oceněného 
soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, o jejichž cenu bude cena 
závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně potvrzený příslušnými 
pracovníky objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru a bude 
podkladem pro jednání o změně smlouvy.  
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8. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho 
návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového listu 
objednatelem stavby, nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí zadavatele o změně závazku. 
Bez jeho uzavření nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatečné stavební práce. Veškeré 
změny musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou a ZZVZ.  

9. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – 
faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli do 5 dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

10. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na 
základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % 
ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po 
protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které 
jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když 
dojde k protokolárnímu předání a převzetí. Součástí předání a převzetí díla je i předložení 
bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 30 dnů 
ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení na 
běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- nedílnou součástí faktury je přesný název projektu „Domovy pro seniory Šluknov - Krásná 
Lípa, p. o. - Přístavba výtahu na pavilonu C“, identifikační číslo 013D312003901 a uvedení 
skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem práce a 
sociálních věcí v rámci programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základy 
sociálních služeb. 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení na 
běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech nákladů stavby rozdělené dle stavebních objektů, 
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- nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu „Domovy pro seniory Šluknov - 
Krásná Lípa, p. o. - Přístavba výtahu na pavilonu C“, identifikační číslo 013D312003901 a 
uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem 
práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně-technické 
základy sociálních služeb. 

Faktura bude objednateli doručena v čitelné listinné podobě nebo v čitelné elektronické podobě 
do datové schránky.  

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 
ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 
347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb). 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

12. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. 
Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet zveřejněný 
v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, 
že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

13. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně 
zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by 
nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a 
navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil způsobem 
umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH 
ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na 
takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, 
stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na 
daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho 
místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký kraj, 
územní pracoviště Rumburk a že případnou změnu místně příslušného správce daně z 
přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě 

provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako 
„Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla 
zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel je povinen 
se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem 
zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady 
uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou 
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na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději 
do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku 
zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky a její 
užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením 
vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění 
vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo 
prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle článku II odst. 1. 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele dle 
článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé 
pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). 
Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako 
„reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva plynoucí 
z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo 
vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo 
opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel požadovat 
slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel 
změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou 
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mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené 
ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

12. Zhotovitel je povinen před ukončení záruční doby se účastnit na vyzvání objednatelem 
prohlídky předmětu díla. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění 
díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v této 
smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem, technickým dozorem 
stavebníka (dále „TDS“) či koordinátorem BOZP a ve stanoveném termínu nesjedná 
patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé porušení a den 
prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé nedodržení ujednání v této smlouvě smluvní 
pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení od účinnosti této 
smlouvy až do provedení nápravy; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, 
smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro předložení 
dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti doklad o 
pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč 
bez DPH; 

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro předložení 
dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti doklad 
vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. 

h) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti 
kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do 
jejího zaplacení; 

i) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími 
stranami, které objednateli vznikly v souvislosti se zhotovením díla jednáním zhotovitele 
nebo jeho poddodavatelů. 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje 
smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

  
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
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1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté 
faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí 
staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma 
smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných 
pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli 
dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3.  Zhotovitel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen 
„ESD“) v souladu a rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dle 
souvisejících právních předpisů. 

4. Funkcí stavbyvedoucího a vedením ESD je pověřen Jiří Vytlačil. 

V případě změny výše uvedených osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 
požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy 
doklady prokazující, že i nové osoby splňují kvalifikační požadavky tak, jako původní osoby. 
Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti 
úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna 
dodatkem k této smlouvě. 

5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 
a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou písemně 
požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy 
doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako tato původní 
osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

6. Do ESD jsou oprávněni provádět zápisy - oprávněná osoba objednatele, pověřená osoba 
technického dozoru stavby, autorský dozor a koordinátor BOZP, zhotovitel dle odst. 4 tohoto 
článku.  

7. Do aplikace ESD budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji pověřených 
osob včetně autorizačních razítek a podpisů a převeden autorizovanou konverzí do 
elektronické podoby a vložen do aplikace dodavatelem. 

8. Zápis ze strany dotčených kontrolních orgánů bude v listinné podobě včetně podpisů 
naskenován, převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a vložen do aplikace 
objednatelem. 

9. Zápisy z kontrolních dnů budou prováděny zápisem do ESD. 

10. Zhotovitel při předání a převzetí díla předá objednateli ESD v listinné a elektronické verzi 
včetně písemného prohlášení o shodnosti verzí. 

11. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a převzetí 
staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

12. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen: 

a) provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu 
a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, 
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných 
požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.  

b) zajistit v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby vytýčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

c) zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílet.  Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u 
svých poddodavatelů. 
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d) zajistit po celou dobu provádění díla smluvní pojištění pro případ své odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné 
pojištění zaměstnanců. 

e) zajistit smluvní zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám také na poddodavatele (podzhotovitele).  

f) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 
do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření 
této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem 
k nahlédnutí. 

g) zajistit předcházení vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany životního 
prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a 
snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 

h) zajistit zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot po co 
nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru neefektivním způsobem. 

i) zajistit užívání prostor staveniště pouze pro účely související s prováděním stavby. 
Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své 
náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a 
výjezd ze staveniště. 

j) zajistit v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí využívání 
nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů 
předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance 
zhotovitel k efektivnímu a úspornému tisku. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci k odpovědnému 
plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a 
to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení 
souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržení 
veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za stavebníka, ke 
kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

14. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků 
sousedních pozemků a ostatních osob. 

15. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné podmínky 
pro realizaci díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními 
znaky zhotovitele. 

17. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a 
tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

18. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby 
ve 2 vyhotoveních. 

19. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení kopii 
položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele. 

20. Zhotovitel je povinen při předání staveniště předložit aktualizovaný harmonogram prací, který 
bude obsahovat dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech. 
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Zhotovitel musí umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu 
z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu 
podléhají schválení objednatele. 

21. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu nezbytně 
nutnou. 

22. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude 
tvořit přílohu k SD.  

23. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení 
§ 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů.  

24. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení stavebního 
deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele nebo ze strany 
oprávněných osob vymezených právními předpisy 

25. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u téže 
stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TDS provádí sám objednatel. 

26. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických osobách, 
které se mohou zdržovat na staveništi. 

27. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Objednatel toto učiní písemnou výzvou nebo 
zápisem do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 

28. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto 
případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

29. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 Sb. 
§ 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

30. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 309/2006Sb., zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), 
popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale 
přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla 
zajišťovat i odborné provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními 
předpisy. 

31. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná 
zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

32. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné 
převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení včetně 
geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby majetkoprávního vypořádání 
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dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných břemen na pozemky dotčené stavbou a 
přeložkami). 

33. Zhotovitel zajistí doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), 
atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady 
prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. 
č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k 
provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí 
provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním 
kolaudačního souhlasu. 

34. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

35. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

36. Zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.  

37. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. Zavazuje 
se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatelem 
nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

38. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

39. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání stanoviště 
dohodnut způsob úhrady. 

40. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

41. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a 
převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení 
staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

42. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit 
součást projektu spolufinancovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci programu 
013 310 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základy sociálních služeb. 

43. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně po celou dobu udržitelnosti projektu (10 let), která se počítá od 
ukončení realizace akce a o jejíž délce bude zhotovitel/dodavatel informován objednatelem po 
ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí ji zhotovitel použít. 

44. Zhotovitel je povinen minimálně po celou dobu udržitelnosti projektu (10 let) poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MPSV ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou 

dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 16 mil. Kč. Doklady o pojištění je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá 
škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na 
stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, 
montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního cena díla bez DPH. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu této 
smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny 
díla. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací platnost 
pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. Doklady o pojištění 
je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k této smlouvě. 

5. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem 
(zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení 
povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a 
smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 
% z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve sjednané 
výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a 
převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku bankovní 
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záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli do 15 dnů od podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil 
ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve sjednané 
výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a 
k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky 
odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého 
kraje č. 138/54R/2022 ze dne 27. 9. 2022. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její 
elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 
formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této 
smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této 
smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: gdgbm8e /na e-mail: 
vytlacil@wakos.cz. Smlouva v listinné podobě nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Jiří Vytlačil je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s Obchodním 
rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 
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V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2022                          V Rumburku dne 26. 10. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ......................................................... 

Objednatel 
 

Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller 

Hejtman 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      .......................................................... 

Zhotovitel 
 

WAKOS, s.r.o. 
Jiří Vytlačil  

jednatel 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_08_26_R05

Stavba:

Místo: Krásná Lípa Datum:

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant:

Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

 Soupis

 Soupis

 Soupis

 Soupis

STA

 Soupis

STA

 Soupis

 Soupis

 Soupis

 Soupis

2022_01_0
2

01 ASŘ

Stavební úpravy 2NP
2022_01_0
3

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

PopisKód

2022_01_0
1

Přístavba výtahu

01 ASŘ
Ústřední vytápění03

Correct BC, s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 326 954,152 893 003,61

1 918 269,10 2 206 009,47
151 100,75131 391,96

16 126 675,11 18 545 676,38

15,00%

ASŘ01

06.09.2022

Correct BC, s.r.o.

72 038,9362 642,55
897 805,00780 700,00

1 541 325,85 1 772 524,73

4 084 235,673 551 509,28

Vzduchotechnika04
D+M Výtahu05

Stavební úpravy 1NP

18 545 676,38CZK

1 541 325,85 1 772 524,73

4 528 688,92 5 207 992,26

 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních 
 sestav i v jiných listech)

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

2022_08_26_R05
DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

WAKOS s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

16 126 675,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

16 126 675,11 2 419 001,27

512 980,02 589 927,02
110 441,7196 036,27
423 387,85368 163,35

Ústřední vytápění03
04 Vzduchotechnika

Zdravotechnika05
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STA

 Soupis

STA

 Soupis

STA

 Soupis

STA

 Soupis

STA

 Soupis

 Soupis

 STA

783 130,89 900 600,52

900 600,52783 130,89

1 303 943,901 133 864,26

1 133 864,26 1 303 943,90

1 746 780,53 2 008 797,61

1 746 780,53 2 008 797,61

1 931 750,21 2 221 512,74

2 221 512,741 931 750,21

1 328 130,84 1 527 350,47

981 302,66853 306,66

546 047,81474 824,18

276 000,00240 000,00

2022_01_0
4

Přeložka dešťové kanalizace

01 Přeložka dešťové kanalizace

Přeložka splaškové kanalizace
2022_01_0
5

01 Přeložka splaškové kanalizace
2022_01_0
6

Rekonstrukce střechy nad 1NP

ASŘ01
2022_01_0
7

Rekonstrukce střechy nad 2NP

ASŘ01
2022_01_0
8

Elektroinstalace
2022_01_08-
1

Elektroinstalace NN

2022_01_08-
2

Elektrická požární signalizace- EPS

00 VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 1 918 269,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 918 269,10 15,00% 287 740,37

Cena s DPH v CZK 2 206 009,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 918 269,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 412 361,16

    1 - Zemní práce 43 738,20

    2 - Zakládání 295 082,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 82 048,77

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu

01 - ASŘ

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu

01 - ASŘ

WAKOS s.r.o.
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    4 - Vodorovné konstrukce 15 419,28

    5 - Komunikace pozemní 192 085,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 577 745,99

    8 - Trubní vedení 25 343,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 766,88

      94 - Lešení a stavební výtahy 96 825,80

    997 - Přesun sutě 42 091,59

    998 - Přesun hmot 5 039,33

PSV - Práce a dodávky PSV 505 907,94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46 857,48

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 35 936,22

    712 - Povlakové krytiny 5 210,10

    713 - Izolace tepelné 22 981,56

    751 - Vzduchotechnika 24 300,00

    762 - Konstrukce tesařské 35 481,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 77 387,26

    764 - Konstrukce klempířské 28 164,75

    766 - Konstrukce truhlářské 1 023,06

    767 - Konstrukce zámečnické 220 517,23

    773 - Podlahy z litého teraca 2 906,16

    777 - Podlahy lité 2 258,54

    781 - Dokončovací práce - obklady 6 459,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 26 091,43

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 269,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 918 269,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 412 361,16

D 1 Zemní práce 43 738,20
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 12,000 59,70 716,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

P
 Poznámka k položce:

Přeložení zámkové dlažby na přístupové rampě u výtahu
VV 8*1,5 12,000

01 - ASŘ

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu
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2 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně m2 12,000 112,50 1 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107111

P
 Poznámka k položce:

Přeložení zámkové dlažby na přístupové rampě u výtahu

3 K 130A0102 Hloubení jam a zářezů nezapažených v hornině kamenité m3 27,000 418,50 11 299,50 ÚRS RYRO 2021 02
PP Hloubené vykopávky jámy nezapažené v hornině kamenité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130A0102

VV 1,5*4*4,5 27,000

4 K 160A0101 Vodorovný odvoz výkopku nebo sypaniny na vzdálenost do 50 m m3 27,000 51,40 1 387,80 ÚRS RYRO 2021 02
PP Přemístění výkopku nebo sypaniny vodorovné na povrchu bez naložení na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/160A0101

5 R 160A0105 Vodorovný odvoz výkopku nebo sypaniny na vzdálenost do 10000 m m3 27,000 299,00 8 073,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Přemístění výkopku nebo sypaniny vodorovné na povrchu bez naložení na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/160A0105

6 R 160A0205 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny na vzdálenost do 10000 m včetně naložení m3 27,000 298,50 8 059,50 ÚRS RYRO 2021 02
PP Přemístění výkopku nebo sypaniny vodorovné na povrchu s naložením (z meziskládky) na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/160A0205

7 K 160A0301 Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 45,900 280,00 12 852,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Přemístění výkopku nebo sypaniny poplatek za uložení na skládce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/160A0301

VV 27*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 45,900

D 2 Zakládání 295 082,29
8 R 270A1001 Polštář pod základy z hutněného písku a štěrkopísku m3 1,600 1 132,00 1 811,20 ÚRS RYRO 2021 02

PP Podklady pod základy polštáře zhutněné z písku a štěrkopísku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/270A1001

VV 4*4*0,1 1,600

9 R 270A2102 Základy ze ŽB tř. C 20/25 pro konstrukce a budovy včetně výztuže m3 1,536 5 620,00 8 632,32 ÚRS RYRO 2021 02
PP Základy pro konstrukce a budovy ze železobetonu (včetně výztuže 120 kg/m3) třídy C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/270A2102

VV 3,2*2,4*0,2 1,536

10 R 270A2301 Bednění základů pro konstrukce a budovy m2 3,000 883,00 2 649,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Základy pro konstrukce a budovy bednění základů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/270A2301

VV (3,5+2,5)*0,5 3,000

11 R 270A4131 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění tl do 250 mm včetně výplně z betonu tř. C 20/25 a výztuže m2 95,566 2 860,00 273 318,76 ÚRS RYRO 2021 02

PP Základové zdi betonové z tvárnic ztraceného bednění (včetně výztuže 40 kg/m3) výplň z betonu třídy C 20/25 tloušťka zdiva přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/270A4131

VV (3,1+3,1+2,28+2,28)*9,35-2*2,1*1,2 95,566

12 R 270A4212 Základové zdi ze ŽB tř. C 20/25 včetně výztuže m3 0,643 4 820,00 3 099,26 ÚRS RYRO 2021 02
PP Základové zdi betonové ze železobetonu (včetně výztuže 120 kg/m3) třídy C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/270A4212

VV 2,52*1,7*0,15 0,643

13 R 270A4213 Základové zdi ze ŽB tř. C 25/30 včetně výztuže- stropní deska m3 1,150 4 845,00 5 571,75 ÚRS RYRO 2021 02
PP Základové zdi betonové ze železobetonu (včetně výztuže 120 kg/m3) třídy C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/270A4213

VV 2,5*2,3*0,2 1,150

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 048,77
14 K 311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 20,000 2 415,00 48 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235161

VV Dozdívka štítu u schodiště
VV 1,6*5 8,000
VV Dozdívka štítu nad střechou 2NP
VV 3*8/2 12,000
VV Součet 20,000

15 K 317231111 Římsy z cihelných příčkovek naplocho do MC vyložených do 400 mm m 1,000 1 369,46 1 369,46 CS ÚRS 2022 01
PP Římsy z cihelných příčkovek naplocho s podélnou řadou dutých cihel do malty cementové vyložení (přesah) římsy do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317231111

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 317231191 Příplatek k římsám z cihelných příčkovek za kotvení m 1,000 145,50 145,50 CS ÚRS 2022 01
PP Římsy z cihelných příčkovek Příplatek k ceně za kotvení římsy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317231191

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 R 350A1004 Překlady prefabrikované ze ŽB m3 0,180 4 260,00 766,80 ÚRS RYRO 2021 02
PP Překlady prefabrikované železobetonové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/350A1004

VV 2*0,2*0,25*1,8 0,180

18 R 350A1202 Překlady z ocelových válcovaných nosníků průřezu I, U nebo L výšky do 180 mm m 10,200 2 896,16 29 540,83 ÚRS RYRO 2021 02
PP Překlady z ocelových válcovaných profilů průřezu I, U nebo L výšky do 180 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/350A1202

VV 6*1,7 10,200

19 R 350A1211 Dobetonování překladů (včetně bednění) m3 0,324 5 945,00 1 926,18 ÚRS RYRO 2021 02
PP Překlady z ocelových válcovaných profilů dobetonování včetně bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/350A1211

VV 2*(0,45*0,3*1,2) 0,324

D 4 Vodorovné konstrukce 15 419,28
20 R 410A1304 Strop monolitický deskový ze ŽB tř. C 30/37 včetně výztuže 120 kg/m3= stropní deska šachty m3 1,610 5 840,00 9 402,40 ÚRS RYRO 2021 02

PP Stropy železobetonové monolitické deskové (včetně výztuže 120 kg/m3) třídy C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/410A1304

VV 3,5*2,3*0,2 1,610

21 R 410A1321 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce m2 6,224 745,00 4 636,88 ÚRS RYRO 2021 02
PP Stropy železobetonové monolitické bednění (včetně podpěrné konstrukce) rozebíratelné dočasné stropů deskových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/410A1321

VV 2,52*1,9*1,3 6,224

22 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm m2 12,000 115,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451577777

D 5 Komunikace pozemní 192 085,00

23 R 500A2101 Obslužná komunikace z asfaltového betonu tl 50 mm do recyklátu tl 50 mm podklad štěrkopísek tl 200mm m2 33,000 2 150,00 70 950,00 ÚRS RYRO 2021 02

PP Obslužná komunikace, pojezdná zpevněná plocha s krytem z asfaltového betonu tl. 50 mm (do recyklátu tl. 50 mm) podklad tl. 200 mm ze štěrkopísku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/500A2101

24 R 500A3101 Silnice II. a III. tř. kryt asfaltový beton tl 40 mm podklad ACP tl 60 mm + MZK 150 mm + ŠD 150 mm m2 33,000 3 215,00 106 095,00 ÚRS RYRO 2021 02

PP
Silnice II. a III. třídy, místní komunikace s krytem z asfaltového betonu tl. 40 mm podklad asfaltový beton podkladní tl. 60 mm + mechanicky zpevněné 
kamenivo tl. 150 mm + štěrkodrť tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/500A3101

VV 3*6+5*3 33,000

25 R 500A5013 Odvodňovací polymerbetonový žlab pojízdný pro nákladní automobily š 150 mm s krycím roštem m 2,000 5 630,00 11 260,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Odvodnění polymerbetonový žlab s krycím roštem šířky 150 mm pojízdný pro nákladní automobily

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/500A5013

26 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 12,000 315,00 3 780,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110

P
 Poznámka k položce:

Přeložení zámkové dlažby na přístupové rampě u výtahu

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 577 745,99
27 R 610A1002 Vnitřní omítka stěn a zdiva vápenná nebo vápenocementová hrubá m2 19,320 259,00 5 003,88 ÚRS RYRO 2021 02

PP Omítka vnitřních ploch vápenná nebo vápenocementová hrubá stěn a zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/610A1002

VV 2*2,5*3,0+4*0,4*2,1+2*1,2*0,4 19,320

28 R 610A2001 Tenkovrstvá úprava tl do 3 mm vnitřních stropů a schodišť m2 93,200 247,50 23 067,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Tenkovrstvá úprava vnitřních ploch tloušťky do 3 mm stropů a schodišť

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/610A2001

VV 9,2*(2*1,7+2*2,55)+2,5*3,0*2 93,200

29 R 620A0202 Potažení vnějších stěn, zdiva, pilířů a sloupů pletivem m2 75,870 274,50 20 826,32 ÚRS RYRO 2021 02
PP Přípravné a přidružené práce pro úpravy vnějších povrchů potažení pletivem (pod omítku) stěn, zdiva, pilířů a sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/620A0202

VV (3,1+0,7+2,28+2,35)*9 75,870

30 R 620A2003 Kontaktní zatepení stěn deskami z polystyrénu EPS tl do 120 mm m2 70,470 1 122,00 79 067,34 ÚRS RYRO 2021 02

PP
Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov (pod omítku) tepelná izolace z desek z expandovaného polystyrénu EPS, tloušťky izolace přes 80 do 120 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/620A2003

VV (75,870-5,4*1) 70,470

31 R 620A2005 Kontaktní zatepení stěn deskami z polystyrénu EPS tl do 200 mm m2 38,000 1 542,00 58 596,00 ÚRS RYRO 2021 02

PP
Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov (pod omítku) tepelná izolace z desek z expandovaného polystyrénu EPS, tloušťky izolace přes 160 do 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/620A2005

VV 7*5+1*3 38,000

32 R 620A2013 Kontaktní zatepení stěn deskami z polystyrénu voděodolného EPS P tl do 120 mm m2 5,400 1 182,00 6 382,80 ÚRS RYRO 2021 02

PP
Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov (pod omítku) tepelná izolace z desek z expandovaného polystyrénu voděodolného EPS P, tloušťky 
izolace přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/620A2013

VV (3,1+2,3)*1 5,400

33 R 620A2126 Kontaktní zatepení venkovních podhledů deskami z minerálních vláken tl přes 200 mm m2 48,750 2 727,82 132 981,23 ÚRS RYRO 2021 02

PP Kontaktní zateplovací systémy (KZS) venkovních podhledů budov (pod omítku) tepelná izolace z desek z minerálních vláken tloušťky izolace přes 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/620A2126

VV 19,5*2,5 48,750

34 R 620A3002 Vnější omítka tenkovrstvá silikonová zatřená tl 3 mm včetně penetrace podkadu m2 135,550 390,30 52 905,17 ÚRS RYRO 2021 02
PP Tenkovrstvá omítka vnějších ploch zatřená (včetně penetrace podkladu) silikonová tl. 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/620A3002
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VV sokl přístavby výtahu
VV 1*3,1+1*2,3 5,400
VV štít nad střechou 2NP
VV 3*8/2 12,000
VV stěny výtahové šachty
VV 8*(3,1+2,3)+3*1,2 46,800
VV štítová stěna u schodiště 
VV 3*6/2+5,5*8,6+8,6*3,5/2 71,350
VV Součet 135,550

35 R 620A5001 Nátěr vnější omítky silikonový (základní i krycí vrstva) m2 135,550 237,00 32 125,35 ÚRS RYRO 2021 02
PP Vnější nátěr omítky silikonový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/620A5001

VV sokl přístavby výtahu
VV 1*3,1+1*2,3 5,400
VV štít nad střechou 2NP
VV 3*8/2 12,000
VV stěny výtahové šachty
VV 8*(3,1+2,3)+3*1,2 46,800
VV štítová stěna u schodiště 
VV 3*6/2+5,5*8,6+8,6*3,5/2 71,350
VV Součet 135,550

36 R 620A9001 Průvětrníky a odvětrávací mřížky velikosti do 150/200 mm kus 4,000 301,50 1 206,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Doplňky k vnějším povrchovým úpravám průvětrníky a odvětrávací mřížky velikosti do 150 x 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/620A9001

37 K 621211012
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
pórobetonu přes 40 do 80 mm

m2 10,500 806,96 8 473,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621211012

VV (8+7+3+2+3+7)*(0,2+0,15) 10,500
VV Součet 10,500

38 M 28375946 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 60mm m2 11,025 220,50 2 431,01 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 60mm

VV (8+7+3+2+3+7)*(0,2+0,15) 10,500
VV Součet 10,500
VV 10,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,025

39 K 622111001 Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění m2 46,800 169,50 7 932,60 CS ÚRS 2022 01
PP Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622111001

VV stěny výtahové šachty
VV 8*(3,1+2,3)+3*1,2 46,800
VV Součet 46,800

40 K 622121100 Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel m2 67,800 94,30 6 393,54 CS ÚRS 2022 01
PP Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622121100

VV štít na střechou 2NP
VV 3*8/2 12,000
VV stěny výtahové šachty
VV 8*(3,1+2,3)+3*1,2 46,800
VV štítová stěna u schodiště 
VV 3*6/2 9,000
VV Součet 67,800

41 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 67,800 82,50 5 593,50 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131101

VV štít na střechou 2NP
VV 3*8/2 12,000
VV stěny výtahové šachty
VV 8*(3,1+2,3)+3*1,2 46,800
VV štítová stěna u schodiště 
VV 3*6/2 9,000
VV Součet 67,800

42 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 71,350 125,00 8 918,75 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131111

VV štítová stěna u schodiště 
VV 3*6/2+5,5*8,6+8,6*3,5/2 71,350
VV Součet 71,350

43 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 71,350 59,40 4 238,19 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121

VV štítová stěna u schodiště 
VV 3*6/2+5,5*8,6+8,6*3,5/2 71,350
VV Součet 71,350

44 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 71,350 274,50 19 585,58 CS ÚRS 2022 01
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001
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VV štítová stěna u schodiště 
VV 3*6/2+5,5*8,6+8,6*3,5/2 71,350
VV Součet 71,350

45 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 14,000 55,90 782,60 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003

VV 2+2+2+2+3+3 14,000
VV Součet 14,000

46 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 14,700 28,30 416,01 CS ÚRS 2022 01
PP profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm

VV 14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,700

47 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 29,000 25,80 748,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004

VV ostění
VV 2+2+1,5+2+2+3+3+3 18,500
VV nadpraží
VV 1,5+3+3 7,500
VV parapety
VV 2*1,5 3,000
VV Součet 29,000

48 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 20,300 34,97 709,89 CS ÚRS 2022 01
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV 19,3333333333333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,300

49 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 7,875 49,50 389,81 CS ÚRS 2022 01
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500
VV 7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,875

50 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 3,150 54,92 173,00 CS ÚRS 2022 01
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

VV 1,5+1,5 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,150

51 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek  do betonu a 
zdiva tl přes 160 do 200 mmmm

m2 67,800 757,61 51 365,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, 
z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211041

VV štít na střechou 2NP
VV 3*8/2 12,000
VV stěny výtahové šachty
VV 8*(3,1+2,3)+3*1,2 46,800
VV štítová stěna u schodiště 
VV 3*6/2 9,000
VV Součet 67,800

52 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 71,190 347,76 24 757,03 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm

VV 67,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 71,190

53 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek  do betonu a 
zdiva tl přes 160 do 200 mmmm

m2 9,400 700,17 6 581,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, 
z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211041

P
 Poznámka k položce:

soklová izolace XPS
VV 1*3,1+1*2,3+0,5*8 9,400
VV Součet 9,400

54 M 28376450 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 180mm m2 9,870 912,03 9 001,74 CS ÚRS 2022 01
PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 180mm

VV 9,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,870

55 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 73,200 40,50 2 964,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na 
vnější stěny z polystyrenu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251101

VV sokl přístavby výtahu
VV 1*3,1+1*2,3 5,400
VV štít nad střechou 2NP
VV 3*8/2 12,000
VV stěny výtahové šachty
VV 8*(3,1+2,3)+3*1,2 46,800
VV štítová stěna u schodiště 
VV 3*6/2 9,000
VV Součet 73,200

56 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 13,400 56,60 758,44 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001

VV 3,1+2,3+8 13,400
VV Součet 13,400

57 M 59051655 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm m 14,070 239,50 3 369,77 CS ÚRS 2022 01
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm

VV 13,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,070

D 8 Trubní vedení 25 343,83
58 R 800A2024 Kanalizační přípojka z trub plastových DN 250 mm m 7,000 1 157,69 8 103,83 ÚRS RYRO 2021 02

PP Kanalizační přípojka z trub plastových DN 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/800A2024

VV 7 7,000

59 R 800A2301 Kanalizační revizní šachta skružená z prefa dílců hloubky 2 m kus 2,000 8 620,00 17 240,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Kanalizační přípojka kanalizační revizní šachta skružená z prefa dílců hloubky 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/800A2301

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 766,88
60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 20,000 95,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

VV 6,5+5+5+3,5 20,000
VV Součet 20,000

61 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 150,000 131,00 19 650,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV 150 150,000
VV Součet 150,000

62 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,640 909,00 1 490,76 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 
m3

P
 Poznámka k položce:

vysekání kapes stáv.štítové stěny pro založení dozdívek štítů
VV štítová stěna schodiště
VV 0,4*5,4*0,25 0,540
VV štítová stěna 2NP hl.budovy
VV 0,55*8*0,25 1,100
VV Součet 1,640

63 K 978059611 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 m2 1,400 317,00 443,80 CS ÚRS 2022 01
PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059611

VV 0,5*0,4+ 0,3*1,6+2,4*0,3 1,400
VV Součet 1,400

64 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 13,600 200,00 2 720,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059641

VV svislé pilíře
VV 2*(0,4+0,4)*6 9,600
VV horní lemování štítové stěny 
VV 8*0,5 4,000
VV Součet 13,600

65 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 7,600 182,00 1 383,20 CS ÚRS 2022 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111

P
 Poznámka k položce:

sanace zídky u vstupní rampy u přístavby výtahu
VV (8+1,5)*(0,4+0,2+0,2) 7,600

66 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 7,600 243,50 1 850,60 CS ÚRS 2022 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311

P
 Poznámka k položce:

sanace zídky u vstupní rampy u přístavby výtahu

67 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 7,600 598,00 4 544,80 CS ÚRS 2022 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311111

68 K 985312112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm m2 7,600 287,50 2 185,00 CS ÚRS 2022 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312112

69 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 7,600 74,40 565,44 CS ÚRS 2022 01
PP Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985324111

70 K 985324912 Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,600 27,30 207,48 CS ÚRS 2022 01
PP Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985324912

D 94 Lešení a stavební výtahy 96 825,80
71 R 940A0001 Lešení řadové trubkové s podlahami výšky do 10 m - montáž s demontáží m2 144,000 120,70 17 380,80 ÚRS RYRO 2021 02

PP Lešení řadové (trubkové s podlahami, včetně kotvení) výšky do 10 m montáž s demontáží
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/940A0001

VV 9*(10+6) 144,000
VV Součet 144,000

72 R 940A0001 Lešení řadové trubkové s podlahami výšky do 10 m - montáž s demontáží m2 45,000 120,70 5 431,50 ÚRS RYRO 2021 02
PP Lešení řadové (trubkové s podlahami, včetně kotvení) výšky do 10 m montáž s demontáží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/940A0001

VV 2*2,5*9 45,000
VV Součet 45,000

73 R 940A0001 Lešení řadové trubkové s podlahami výšky do 10 m - montáž s demontáží m2 245,000 120,70 29 571,50 ÚRS RYRO 2021 02
PP Lešení řadové (trubkové s podlahami, včetně kotvení) výšky do 10 m montáž s demontáží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/940A0001

VV 10*(14+2+5) +5*7 245,000
VV Součet 245,000

74 R 940A0002 Lešení řadové trubkové s podlahami výšky do 10 m - nájemné za den použití m2 8 640,000 1,80 15 552,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Lešení řadové (trubkové s podlahami, včetně kotvení) výšky do 10 m příplatek za první a každý další den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/940A0002

VV 144,000*60 8 640,000
VV Součet 8 640,000

75 R 940A0002 Lešení řadové trubkové s podlahami výšky do 10 m - nájemné za den použití m2 1 350,000 1,80 2 430,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Lešení řadové (trubkové s podlahami, včetně kotvení) výšky do 10 m příplatek za první a každý další den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/940A0002

VV 45,000*30 1 350,000

76 R 940A0002 Lešení řadové trubkové s podlahami výšky do 10 m - nájemné za den použití m2 14 700,000 1,80 26 460,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Lešení řadové (trubkové s podlahami, včetně kotvení) výšky do 10 m příplatek za první a každý další den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/940A0002

VV 245,000*60 14 700,000
VV Součet 14 700,000

D 997 Přesun sutě 42 091,59

77 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace t 11,528 248,00 2 858,94 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013112

78 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 11,528 256,50 2 956,93 CS ÚRS 2017 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

79 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 345,840 24,60 8 507,66 CS ÚRS 2017 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 11,528*30 'Přepočtené koeficientem množství 345,840

80 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 3,455 1 475,00 5 096,13 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601

VV 11,518*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,455

81 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 5,672 1 475,00 8 366,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609

82 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 2,304 2 775,00 6 393,60 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645

VV 11,518*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,304

83 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 5,183 400,00 2 073,20 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013655

VV 11,518*0,45 'Přepočtené koeficientem množství 5,183

84 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 11,528 313,50 3 614,03 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221151

85 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 11,528 193,00 2 224,90 CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

D 998 Přesun hmot 5 039,33
86 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 8,629 328,00 2 830,31 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017001

87 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m t 8,629 256,00 2 209,02 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998229112

D PSV Práce a dodávky PSV 505 907,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46 857,48
88 R 711A1001 Izolace proti vodě vodorovná prováděná za studena penetračním nátěrem m2 16,200 35,00 567,00 ÚRS RYRO 2021 02
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PP Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě vodorovná nátěr za studena penetrační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711A1001

VV 1,5*(3,1+3,1+2,3+2,3) 16,200

89 R 711A1032 Izolace proti vodě vodorovná prováděná přitavením asfaltovaných modifikovaných pásů m2 24,950 384,50 9 593,28 ÚRS RYRO 2021 02
PP Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě vodorovná pásy asfaltované přitavené modifikované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711A1032

VV 16,200+3,5*2,5 24,950

90 R 711A2002 Izolace proti vodě svislá prováděná za studena asfaltovým nátěrem m2 24,950 30,50 760,98 ÚRS RYRO 2021 02
PP Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě svislá nátěr za studena asfaltový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711A2002

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 35 936,22
91 R 990A0302 Přesun hmot pro administrativní budovy výšky přes 6 do 12 m % 14 973,425 2,40 35 936,22 ÚRS RYRO 2021 02

PP Přesun hmot administrativní budovy výška budovy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/990A0302

D 712 Povlakové krytiny 5 210,10
92 R 712A0001 Hydroizolace plochých střech prováděná za studena penetračním nátěrem m2 10,500 51,00 535,50 ÚRS RYRO 2021 02

PP Hydroizolace plochých střech nátěr za studena penetrační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712A0001

VV 3,5*3 10,500
VV Součet 10,500

93 R 712A0302 Hydroizolace plochých střech prováděná přitavením asfaltovaných modifikovaných podkladních pásů m2 12,600 371,00 4 674,60 ÚRS RYRO 2021 02
PP Hydroizolace plochých střech pásy asfaltované přitavené modifikované podkladní (bez posypu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712A0302

VV 10,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

D 713 Izolace tepelné 22 981,56
94 K 713110813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 33,300 23,40 779,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713110813

VV 3*4,3+3*4+3*2,8 33,300
VV Součet 33,300

95 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm m2 28,325 336,50 9 531,36 CS ÚRS 2022 01
PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm

VV 2,5*5,8 14,500
VV 2,5*4,5 11,250
VV Součet 25,750
VV 25,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,325

96 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm m2 15,950 448,50 7 153,58 CS ÚRS 2022 01
PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm

VV 2,5*5,8 14,500
VV Součet 14,500
VV 14,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,950

97 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 14,500 150,00 2 175,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111121

VV 2,5*5,8 14,500
VV Součet 14,500

98 R 713A2002 Izolace tepelná běžně zatížená kladená volně (vložená) z minerálních vláken m3 3,150 530,54 1 671,20 ÚRS RYRO 2021 02
PP Izolace tepelná z minerálních vláken volně kladená (vložená) běžně zatížená

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713A2002

VV 10,500*0,3 3,150

99 R 713A2002 Izolace tepelná běžně zatížená kladená volně (vložená) z minerálních vláken m3 3,150 530,54 1 671,20 ÚRS RYRO 2021 02
PP Izolace tepelná z minerálních vláken volně kladená (vložená) běžně zatížená

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713A2002

P
 Poznámka k položce:

dodávka + montáž tepelné izolace nad podestou a výtahovou šachtou vč.nalepení na svislou část výthové šachty
VV 10,500*0,3 3,150
VV Součet 3,150

D 751 Vzduchotechnika 24 300,00
100 R 751A1002 Nucené větrání WC společných (administrativní budova) soubor 2,000 12 150,00 24 300,00 ÚRS RYRO 2021 02

PP Vzduchotechnika – nucené větrání jednotlivých místností WC společné (administrativní budova)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751A1002

P
 Poznámka k položce:

Úprava stávajícího odvětrání soc.zázemí v 1NP stávajícího objektu

D 762 Konstrukce tesařské 35 481,60
101 R 762A1002 Konstrukce krovu sedlové střechy přímé m2 31,500 725,00 22 837,50 ÚRS RYRO 2021 02

PP Krov vázaná konstrukce krovu střechy sedlové přímé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762A1002

VV 3,0*(3,5+7) 31,500
VV Součet 31,500

102 R 762A3101 Bednění střech z prken hrubých m2 37,800 334,50 12 644,10 ÚRS RYRO 2021 02
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PP Bednění a laťování krovů bednění střech z prken hrubých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762A3101

VV 31,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

D 763 Konstrukce suché výstavby 77 387,26
103 K 763131822 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité m2 31,800 173,00 5 501,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 
dvojité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131822

VV 3*(4+3,6+3) 31,800
VV Součet 31,800

104 K 763133131R SDK samonosný celistvý podhled s požadovanou požární odolností EI (a-b) 30DP1 m2 24,250 1 650,00 40 012,50
PP SDK samonosný celistvý podhled s požadovanou požární odolností EI (a-b) 30DP1

P
 Poznámka k položce:

D+M
VV 2,5*(4+5,7) 24,250
VV Součet 24,250

105 R 763A2002 Stropní trámy dřevěného stropu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2= podesta 2NP m2 24,250 698,00 16 926,50 ÚRS RYRO 2021 02
PP Dřevěný strop stropní trámy (stropnice) z hraněného řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763A2002

P
 Poznámka k položce:

D+M konstrukce samonosného podhledu nad podestou a schodištěm 2NP
VV 2,5*(4+5,7) 24,250
VV Součet 24,250

106 R 763A2101 Záklop dřevěného stropu z prken vrchní m2 14,250 324,50 4 624,13 ÚRS RYRO 2021 02
PP Dřevěný strop záklop stropů z prken vrchní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763A2101

P
 Poznámka k položce:

D+M konstrukce podlahy v půdoním prostoru u samonosného podhledu nad podestou a schodištěm 2NP
VV 2,5*5,7 14,250
VV Součet 14,250

107 R 763A4002 Podbití venkovních podhledů prkny hoblovanými na sraz m2 10,400 342,50 3 562,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Podbíjení venkovních podhledů z prken na sraz hoblovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763A4002

P
 Poznámka k položce:

D+M kapotáže přesahů střechy vč.vyrovnávací konstrukce vč.dvojnásobného ochranného nátěru
VV (0,2+0,3)*(3+8+6,8+3) 10,400
VV Součet 10,400

108 R 763A9003 Příplatek k sádrokartonovým konstrukcím za použití desky impregnované protipožární (H2DF) m2 57,500 82,70 4 755,25 ÚRS RYRO 2021 02
PP Příplatky k sádrokartonovým konstrukcím za desky sádrokartonové impregnované protipožární H2DF

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763A9003

VV 28,750*2 57,500

109 R 763A9003 Příplatek k sádrokartonovým konstrukcím za použití desky impregnované protipožární (H2DF) m2 24,250 82,70 2 005,48 ÚRS RYRO 2021 02
PP Příplatky k sádrokartonovým konstrukcím za desky sádrokartonové impregnované protipožární H2DF

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763A9003

VV 2,5*(4+5,7) 24,250
VV Součet 24,250

D 764 Konstrukce klempířské 28 164,75
110 K 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 3,000 24,60 73,80 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001114

111 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 3,000 65,70 197,10 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti= demontáž oplechování štítové zdi 2NP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001801

112 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 8,000 65,70 525,60 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti= demontáž oplechování štítové zdi 2NP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001801

P
 Poznámka k položce:

demontáž oplechování štítové zdi 2NP
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

113 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 12,500 39,50 493,75 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti=demontáž oplechování štítové zdi 2NP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002801

114 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 8,000 39,50 316,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti=demontáž oplechování štítové zdi 2NP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002801

P
 Poznámka k položce:

demontáž oplechování štítové zdi 2NP
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

115 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 3,000 39,50 118,50 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002811

116 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 8,000 65,70 525,60 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti= demontáž oplechování štítové zdi 2NP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841
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P
 Poznámka k položce:

demontáž oplechování štítové zdi 2NP
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

117 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 1,000 50,10 50,10 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002861

118 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 12,500 32,90 411,25 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti=demontáž oplechování štítové zdi 2NP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871

119 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 8,000 32,90 263,20 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti=demontáž oplechování štítové zdi 2NP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871

P
 Poznámka k položce:

demontáž oplechování štítové zdi 2NP
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

120 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 3,000 49,40 148,20 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801

121 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 6,000 50,10 300,60 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861

122 K 764011614 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm m 3,000 181,42 544,26 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764011614

123 K 764221408 Oplechování větraného hřebene z Al plechu z hřebenáčů m 3,000 1 162,71 3 488,13 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764221408

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

124 K 764222404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm m 26,000 397,00 10 322,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222404

P
 Poznámka k položce:

K7+K4
VV 8*2+10 26,000
VV Součet 26,000

125 K 764222434 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm m 6,000 307,53 1 845,18 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222434

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

126 K 764325421 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D do 75 mm kus 2,000 672,59 1 345,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr do 75 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764325421

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

127 K 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm m 10,000 708,88 7 088,80 CS ÚRS 2022 01
PP Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764528422

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

128 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,050 2 150,00 107,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 1 023,06

129 K 766622833 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití m2 3,125 192,50 601,56 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622833

130 K 766622862 Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 kus 3,000 37,50 112,50 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622862

131 K 766681822 Demontáž zárubní dveří přes 2 m2 k opětovnému použití m2 1,000 309,00 309,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž zárubní k opětovnému použití rámových, plochy otvoru přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766681822

D 767 Konstrukce zámečnické 220 517,23

132 K 767162112
Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 
1,0 do 2,0 m

kus 1,000 4 150,00 4 150,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových kotevních prvků rovného délky přes 1,0 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767162112
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133 M 55342100
zábradlí hliníkové 2x1,1m, výplň 2x bezpečnostní lepené sklo connex 33.1 - mléčná nebo čirá folie, povrchová úprava 
komaxit

kus 1,000 27 807,15 27 807,15 CS ÚRS 2022 01

PP zábradlí hliníkové 2x1,1m, výplň 2x bezpečnostní lepené sklo connex 33.1 - mléčná nebo čirá folie, povrchová úprava komaxit

134 K 767640222 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 6 930,00 6 930,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640222

135 M RMAT0001
Dodávka hliníkových dvoukřídlých vchodových dveří s nadsvětlíkem rozměru 1800*2100 + 1300 (obloukový 
nadsvětlík)

1,000 114 387,00 114 387,00

PP Dodávka hliníkových dvoukřídlých vchodových dveří s nadsvětlíkem rozměru 1800*2100 + 1300 (obloukový nadsvětlík)- ozn. v PD "D5"

P

 Poznámka k položce:
Venkovní vstupní hliníkové dveře, dvoukřídlé, otvíravé dovnitř s izlačním dvojsklem a prosklenným otvíravým nadsvětlíkem s prosupem Uw= 1,1W/m2K. 
Křídlo vdeří aktivní + pasivní, aktivní dveřní křídlo vybavené samozavíračem. Kování ze slitin kovů, broušený nerez (klika-klika, panikové kování se 
zámkem pro cylindrickou vložku FAB (bezpečnostní). Zárubeň i křídlo s nadsvětlíkem bude v dekoru dřeva, konkrétní odstín bude vyvzorkován při 
realizaci stavby.

136 K 767996802R Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg kg 850,000 38,10 32 385,00
PP Demontáž schodišťové plošiny pro imobilní vč.veškerých připojovacích zařízení k dalšímu použií

137 R 767A9004 Montáž, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 100 kg kg 600,000 55,80 33 480,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Atypické kovové konstrukce (výroba, dodávka a montáž) výrobek jednotlivé hmotnosti přes 20 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767A9004

138 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,880 1 566,00 1 378,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

VV 0,28+0,6 0,880
VV Součet 0,880

D 773 Podlahy z litého teraca 2 906,16
139 R 773A0003 Podlaha z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem m2 0,960 2 980,00 2 860,80 ÚRS RYRO 2021 02

PP Teracová dlažba kladená na flexibilní lepidlo

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/773A0003

VV 2*0,4*1,2 0,960
VV Součet 0,960

140 K 998773102 Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 6 do 12 m t 0,060 756,00 45,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998773102

VV 0,06 0,060
VV Součet 0,060

D 777 Podlahy lité 2 258,54
141 R 777A2002 Nátěr epoxidový dvojnásobný podlah betonových s penetrací m2 4,335 521,00 2 258,54 ÚRS RYRO 2021 02

PP Podlahový nátěr epoxidový betonových podlah dvojnásobný (včetně penetrace)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777A2002

VV 1,7*2,55 4,335

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 459,50
142 K 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 6,250 638,00 3 987,50 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781734111

VV 9,5*0,5+1,5 6,250
VV Součet 6,250

143 M RMAT0002 obklad cihelný kus 60,000 41,20 2 472,00
PP obklad cihelný

VV 6,25*8 50,000
VV Součet 50,000
VV 50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 26 091,43
144 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 6,600 20,20 133,32 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303

VV 6,6 6,600
VV Součet 6,600

145 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 6,600 29,90 197,34 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301313

VV 6*0,15+2*0,15*(8+1,5)*2 6,600
VV Součet 6,600

146 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 6,600 16,90 111,54 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401

VV 6,6 6,600
VV Součet 6,600

147 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,600 127,00 838,20 CS ÚRS 2022 01
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101

VV 6,6 6,600
VV Součet 6,600
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148 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 6,600 129,50 854,70 CS ÚRS 2022 01
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

VV 6,6 6,600
VV Součet 6,600

149 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,600 134,50 1 022,20 CS ÚRS 2022 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

150 R 783A3002 Nátěr impregnační preventivní dvojnásobný dřevěných konstrukcí v exteriéru m2 200,000 98,00 19 600,00 ÚRS RYRO 2021 02
PP Nátěr dřevěných konstrukcí impregnace (proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním) preventivní dvojnásobná v exteriéru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783A3002

151 R 783A4001 Nátěr základní jednonásobný omítek a betonových povrchů m2 12,750 127,50 1 625,63 ÚRS RYRO 2021 02
PP Nátěr omítek a betonových povrchů základní jednonásobný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783A4001

VV 1,5*(1,7+1,7+2,55+2,55) 12,750

152 R 783A4101 Nátěr vrchní jednonásobný omítek a betonových povrchů m2 12,750 134,00 1 708,50 ÚRS RYRO 2021 02
PP Nátěr omítek a betonových povrchů vrchní jednonásobný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783A4101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 269,27
153 R 784A3012 Tónovaná malba za mokra otěruvzdorná (omyvatelná) m2 72,335 86,67 6 269,27 ÚRS RYRO 2021 02

PP Malby a tapety malby ze směsí za sucha otěruvzdorných, včetně penetrace bílá barva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784A3012

VV 8*(2*1,7+2*2,55)+1,7*2,55 72,335
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 131 391,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 131 391,96 15,00% 19 708,79

Cena s DPH v CZK 151 100,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 131 391,96

PSV - Práce a dodávky PSV 106 506,96

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 227,92

    734 - Ústřední vytápění - armatury 15 129,24

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 754,60

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu

03 - Ústřední vytápění

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu

03 - Ústřední vytápění

WAKOS s.r.o.
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 62 395,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 980,00

OST - Ostatní 630,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 275,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 675,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 391,96

D PSV Práce a dodávky PSV 106 506,96

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 227,92
1 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 m 14,000 210,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733110808

VV "úprava trasy v 2.NP"2*7 14,000

2 K 733111106 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 14,000 525,00 7 350,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111106

VV "úprava trasy v 2.NP"2*7 14,000

3 K 733191916 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32 kus 4,000 472,50 1 890,00 CS ÚRS 2022 01
PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733191916

VV "úprava trasy v 2.NP"2*2 4,000

4 K 733191926 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 kus 4,000 472,50 1 890,00 CS ÚRS 2022 01
PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733191926

VV "úprava trasy v 2.NP"2*2 4,000

5 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m t 0,074 840,00 62,16 CS ÚRS 2022 01
PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733890803

6 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,057 840,00 47,88 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733101

7 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m t 0,057 840,00 47,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury 15 129,24
8 K 734220101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 2,000 2 730,00 5 460,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220101

VV 2 2,000

9 K 734261403 Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 2,000 525,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01
PP Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18

03 - Ústřední vytápění

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261403

VV 2 2,000

10 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 2,000 630,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123

VV 2 2,000

11 K 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 4,000 1 522,50 6 090,00 CS ÚRS 2018 01
PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K 734291951-\R Výměna hlavice ručního a termostatického ovládání kus 2,000 210,00 420,00
PP Opravy armatur závitových výměna hlavic ručního a termostatického ovládání

P
 Poznámka k položce:

přesný rozsah bude určen uživatelem dle stávající situace při realizaci stavby
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 M 55128134 hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem kus 2,000 409,50 819,00 CS ÚRS 2022 01
PP hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem

14 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,008 840,00 6,72 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734101

15 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m t 0,008 840,00 6,72 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734103

16 K 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace t 0,008 1 050,00 8,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734181

17 K 998734193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m t 0,008 1 050,00 8,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734193

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 754,60
18 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2022 01

PP Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 K 735152260 Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm výkon 1201W kus 2,000 7 140,00 14 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1400 mm / 1201 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152260

VV 2 2,000

20 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,052 1 050,00 54,60 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 62 395,20
21 K 783601327 Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru m2 3,920 525,00 2 058,00 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním rozpouštědlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601327

P
 Poznámka k položce:

Přesný rozsah prací bude upřesněň při realizaci stavby investorem a uživatelem stavby.
VV 2*0,5*1,4*2,8 3,920
VV Součet 3,920

22 K 783601421 Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru m2 3,920 210,00 823,20 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601421

P
 Poznámka k položce:

Přesný rozsah prací bude upřesněň při realizaci stavby investorem a uživatelem stavby.
VV 2*0,5*1,4*2,8 3,920
VV Součet 3,920

23 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 52,000 73,50 3 822,00 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601715

P
 Poznámka k položce:

Přesný rozsah prací bude upřesněň při realizaci stavby investorem a uživatelem stavby.
VV "2.NP"2*12 24,000
VV "1.NP"2*14 28,000
VV Součet 52,000

24 K 783601733 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm m 52,000 126,00 6 552,00 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601733
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P
 Poznámka k položce:

Přesný rozsah prací bude upřesněň při realizaci stavby investorem a uživatelem stavby.
VV "2.NP"2*12 24,000
VV "1.NP"2*14 28,000
VV Součet 52,000

25 K 783606863 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů m 52,000 210,00 10 920,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606863

P
 Poznámka k položce:

Přesný rozsah prací bude upřesněň při realizaci stavby investorem a uživatelem stavby.
VV 52 52,000
VV Součet 52,000

26 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm m 52,000 367,50 19 110,00 CS ÚRS 2022 01
PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614653

P
 Poznámka k položce:

Přesný rozsah prací bude upřesněň při realizaci stavby investorem a uživatelem stavby.
VV 52 52,000
VV Součet 52,000

27 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 52,000 367,50 19 110,00 CS ÚRS 2022 01
PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617611

P
 Poznámka k položce:

Přesný rozsah prací bude upřesněň při realizaci stavby investorem a uživatelem stavby.
VV 52 52,000
VV Součet 52,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 980,00
28 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 16,000 315,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1292

VV "ostatní součásti otopné soustavy"16 16,000
VV Součet 16,000

29 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 8,000 367,50 2 940,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2211

P
 Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI

D OST Ostatní 630,00
30 K 043134000 Zkouška topná hod 6,000 105,00 630,00

PP Zkouška topná

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 275,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 675,00
31 K 045203000 Kompletační činnost kus 1,000 3 675,00 3 675,00 CS ÚRS 2017 02

PP Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost

P
 Poznámka k položce:

Technické práce (doklady-přejímka-ostat.)

D VRN9 Ostatní náklady 12 600,00
32 K VRN001 Podíl přidružených výkonů % 3 500,000 1,05 3 675,00

PP Podíl přidružených výkonů

33 K VRN002 Doprava náklady, spojené % 5 000,000 1,05 5 250,00
PP Doprava náklady, spojené

34 K VRN003 Zednické přípomoce % 3 500,000 1,05 3 675,00
PP Zednické přípomoce

P
 Poznámka k položce:

zednické přípomoce včetně začištění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 62 642,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 62 642,55 15,00% 9 396,38

Cena s DPH v CZK 72 038,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 62 642,55

PSV - Práce a dodávky PSV 62 642,55

    751 - Vzduchotechnika 62 642,55

      1 - WC a kabinky v 1.NP 34 902,00
      9 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce 25 200,00

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu

04 - Vzduchotechnika

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu

04 - Vzduchotechnika

WAKOS s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 642,55

D PSV Práce a dodávky PSV 62 642,55

D 751 Vzduchotechnika 62 642,55
1 K 751398022 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 2,000 367,50 735,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398022

P
 Poznámka k položce:

vč.montáže sítě proti hmyzu
VV 2 2,000

2 M 42972366 mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm kus 1,333 1 354,50 1 805,55 CS ÚRS 2022 01
PP mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm

D 1 WC a kabinky v 1.NP 34 902,00
3 K 1.001 Ventilátor radiál do kruh.potr. RM 200 N kovový ks 1,000 8 715,00 8 715,00

PP Ventilátor radiál do kruh.potr. RM 200 N kovový

4 K 1.001a Nastavitelný doběhový spínač DT3 ks 1,000 1 533,00 1 533,00
PP Nastavitelný doběhový spínač DT3

5 K 1.002 Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá ks 2,000 899,85 1 799,70
PP Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá

6 K 1.003 Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ ks 3,000 686,70 2 060,10
PP Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/

7 K 1.004 Ohebná hadice Sonodec 25 - 160mm x10m ks 1,000 1 858,50 1 858,50
PP Ohebná hadice Sonodec 25 - 160mm x10m

8 K 1.005 Odbočka oboustranná SPIRO 90° OBD 200/200 ks 1,000 1 491,00 1 491,00
PP Odbočka oboustranná SPIRO 90° OBD 200/200

9 K 1.006 Přechod osový asymetr. 200 - 160 ks 1,000 882,00 882,00
PP Přechod osový asymetr. 200 - 160

10 K 1.007 Odbočka jednostranná 90° 200 - 160 ks 2,000 1 262,10 2 524,20
PP Odbočka jednostranná 90° 200 - 160

11 K 1.008 Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160 ks 2,000 1 008,00 2 016,00
PP Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160

12 K 1.009 Oblouk SPIRO 90° segmentový D 200 ks 2,000 1 050,00 2 100,00
PP Oblouk SPIRO 90° segmentový D 200

13 K 1.010 Spiro potrubí pozink D 160 bm 4,500 1 050,00 4 725,00
PP Spiro potrubí pozink D 160

14 K 1.011 Spiro potrubí pozink D 200 bm 4,500 1 155,00 5 197,50
PP Spiro potrubí pozink D 200

D 9 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce 25 200,00
15 K 9.1 Náklady na dopravu VZT zařízení % 5 000,000 1,05 5 250,00

PP Náklady na dopravu VZT zařízení

P
 Poznámka k položce:

Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby

16 K 9.2 Pomocné konstrukce, lešení % 5 000,000 1,05 5 250,00
PP Pomocné konstrukce, lešení

P
 Poznámka k položce:

Pro práci ve výšce podlaží do 3,6m, dále práce na střeše a fasádě objektu

17 K 9.3 Zednické výpomoci % 3 000,000 1,05 3 150,00
PP Zednické výpomoci

04 - Vzduchotechnika

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu
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P
 Poznámka k položce:

Spolupráce na prostupech v počtu do  20 -ti ks

18 K 9.4 Komplexní vyzkoušení % 3 000,000 1,05 3 150,00
PP Komplexní vyzkoušení

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 12 hod.

19 K 9.5 Zaregulování VZT % 3 000,000 1,05 3 150,00
PP Zaregulování VZT

P
 Poznámka k položce:

Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 60 ks

20 K 9.6 Zaškolení obsluhy hod 2,000 525,00 1 050,00
PP Zaškolení obsluhy

21 K 9.7 Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení % 4 000,000 1,05 4 200,00
PP Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 780 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 780 700,00 15,00% 117 105,00

Cena s DPH v CZK 897 805,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 780 700,00

M - Práce a dodávky M 750 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 750 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00

OST - Ostatní 18 200,00

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu

05 - D+M Výtahu

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu

05 - D+M Výtahu

WAKOS s.r.o.
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 780 700,00

D M Práce a dodávky M 750 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 750 000,00
1 K 330030102R Montáž výtah osobní 2 stanice+ 2nástupiště kus 1,000 95 000,00 95 000,00

PP Montáž výtahů Montáž výtah osobní 2 stanice+ 2 nástupiště

2 M výtah Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem. kus 1,000 655 000,00 655 000,00
PP Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.

P
 Poznámka k položce:

Přesná specifika dle TZ

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00
3 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2131

P
 Poznámka k položce:

Nepředpokládané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlasenývch TDI 

4 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2221

P
 Poznámka k položce:

Nepředpokládané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlasenývch TDI 

5 K HZS3241 Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář hod 4,000 600,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS3241

P
 Poznámka k položce:

Nepředpokládané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných v SD a odsouhlasenývch TDI 

D OST Ostatní 18 200,00
6 K 900001.1 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 8 900,00 8 900,00

PP Dokumentace skutečného provedení

7 K 900001.4 materiál podružný % 1,000 4 300,00 4 300,00
PP materiál podružný

P
 Poznámka k položce:

Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS

8 K 900001.5 PPV pro výtah a konstrukci šachty % 1,000 5 000,00 5 000,00
PP PPV pro výtah a konstrukci šachty

P
 Poznámka k položce:

 Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS
PPV - Pomocné práce a výroba

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00
9 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000

05 - D+M Výtahu

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_01 - Přístavba výtahu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 1 541 325,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 541 325,85 15,00% 231 198,88

Cena s DPH v CZK 1 772 524,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 541 325,85

HSV - Práce a dodávky HSV 308 531,31

    1 - Zemní práce 1 239,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 35 754,83

    5 - Komunikace pozemní 3 444,00

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_02 - Stavební úpravy 1NP
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    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 140 908,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 046,60

    998 - Přesun hmot 4 137,72

PSV - Práce a dodávky PSV 1 207 594,54

    713 - Izolace tepelné 178 541,37

    763 - Konstrukce suché výstavby 149 831,99

    766 - Konstrukce truhlářské 652 606,08

    767 - Konstrukce zámečnické 113 367,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 51 835,63

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 61 411,61

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 25 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 541 325,85

D HSV Práce a dodávky HSV 308 531,31

D 1 Zemní práce 1 239,84
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 7,200 59,70 429,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

P
 Poznámka k položce:

Přeložení zámkové dlažby na přístupové rampě u výtahu
VV 4,8*1,5 7,200
VV Součet 7,200

2 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně m2 7,200 112,50 810,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107111

P
 Poznámka k položce:

Přeložení zámkové dlažby na přístupové rampě u výtahu
VV 4,8*1,5 7,200
VV Součet 7,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 754,83
3 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 8,000 216,00 1 728,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317121101

4 M 59321113 překlad železobetonový RZP 1490x115x190mm kus 4,000 536,00 2 144,00 CS ÚRS 2022 01
PP překlad železobetonový RZP 1490x115x190mm

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

5 M 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm kus 4,000 393,00 1 572,00 CS ÚRS 2022 01
PP překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm

VV 4 4,000

01 - ASŘ
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VV Součet 4,000

6 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2 24,784 1 223,00 30 310,83 CS ÚRS 2022 01
PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244121

VV 2,7*15,6-8*1,1*1,97 24,784
VV Součet 24,784

D 5 Komunikace pozemní 3 444,00
7 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 12,000 287,00 3 444,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110

P
 Poznámka k položce:

Přeložení zámkové dlažby na přístupové rampě u výtahu

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 140 908,32

8 K 611315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 120,960 389,00 47 053,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315418

VV 1NP-chodba
VV 2,8*(2*31,5-9*1,1*2) 120,960
VV Součet 120,960

9 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 73,920 82,50 6 098,40 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101

VV 8*2*2,2*3,1-8*2*1,1*2 73,920
VV Součet 73,920

10 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 73,920 274,50 20 291,04 CS ÚRS 2022 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001

VV 8*2*2,2*3,1-8*2*1,1*2 73,920
VV Součet 73,920

11 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 120,960 274,50 33 203,52 CS ÚRS 2022 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001

VV 1NP-chodba
VV 2,8*(2*31,5-9*1,1*2) 120,960
VV Součet 120,960

12 K 612311101 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 73,920 291,50 21 547,68 CS ÚRS 2022 01
PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm nezatřená stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311101

VV 8*2*2,2*3,1-8*2*1,1*2 73,920
VV Součet 73,920

13 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 73,920 172,00 12 714,24 CS ÚRS 2022 01
PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131

VV 8*2*2,2*3,1-8*2*1,1*2 73,920
VV Součet 73,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 046,60

14 K 946111116 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m kus 4,000 847,00 3 388,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 
m do 6,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111116

15 K 946111216 Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití kus 20,000 112,00 2 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -1116

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111216

VV 4*5 20,000

16 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 60,800 171,50 10 427,20 CS ÚRS 2022 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV 1,9*32 60,800

17 K 949111112 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m sada 56,000 208,50 11 676,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111112

VV 2*28 56,000

18 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 336,000 131,00 44 016,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV 12*28 336,000
VV Součet 336,000

19 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 42,120 185,00 7 792,20 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133

VV (0,17+0,9+0,88)*8*2,7 42,120
VV Součet 42,120

20 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 14,184 271,00 3 843,86 CS ÚRS 2022 01
PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062455

VV 8*0,9*1,97 14,184
VV Součet 14,184

21 K 975032241 Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m 20,000 1 329,00 26 580,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce podchycení do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975032241

VV 8,000*2,5 20,000
VV Součet 20,000

22 K 978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 120,960 49,30 5 963,33 CS ÚRS 2022 01
PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161

VV 1NP-chodba
VV 2,8*(2*31,5-9*1,1*2) 120,960
VV Součet 120,960

23 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 5,040 182,00 917,28 CS ÚRS 2022 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111

P
 Poznámka k položce:

sanace zídky u vstupní rampy u přístavby výtahu
VV (4,8+1,5)*(0,4+0,2+0,2) 5,040
VV Součet 5,040

24 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 5,040 243,50 1 227,24 CS ÚRS 2022 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311

P
 Poznámka k položce:

sanace zídky u vstupní rampy u přístavby výtahu
VV (4,8+1,5)*(0,4+0,2+0,2) 5,040
VV Součet 5,040

25 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 5,040 598,00 3 013,92 CS ÚRS 2022 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311111

VV (4,8+1,5)*(0,4+0,2+0,2) 5,040
VV Součet 5,040

26 K 985312112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm m2 5,040 287,50 1 449,00 CS ÚRS 2022 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312112

VV (4,8+1,5)*(0,4+0,2+0,2) 5,040
VV Součet 5,040

27 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 5,040 74,40 374,98 CS ÚRS 2022 01
PP Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985324111

VV (4,8+1,5)*(0,4+0,2+0,2) 5,040
VV Součet 5,040

28 K 985324912 Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 5,040 27,30 137,59 CS ÚRS 2022 01
PP Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985324912

VV (4,8+1,5)*(0,4+0,2+0,2) 5,040
VV Součet 5,040

D 998 Přesun hmot 4 137,72
29 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 12,615 328,00 4 137,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 207 594,54

D 713 Izolace tepelné 178 541,37
30 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 322,000 47,90 15 423,80 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111111

VV 11,5*28 322,000
VV Součet 322,000

31 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm m2 328,440 386,50 126 942,06 CS ÚRS 2022 01
PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm

VV 322*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 328,440

32 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 32,000 233,50 7 472,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143

VV Šachty v podhledu ke světlíkům 1NP
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VV 4*(2,2+2+2+1,8) 32,000
VV Součet 32,000

33 M 63141424 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 160mm m2 33,920 643,00 21 810,56 CS ÚRS 2022 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 160mm

VV 32*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 33,920

34 K 713591161 Montáž izolace tepelné izolační výplň m2 2,080 125,00 260,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž tepelné izolace-doplňky a konstrukční součásti výplň izolační- podklad na OK světlíků pro ukotvení bednění střechy tl.80mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713591161

P
 Poznámka k položce:

tvrdá pěna (PIR) nebo kotvené kompozitní podkladové profily
VV 4*4*1,3*0,1 2,080
VV Součet 2,080

35 M 59053101r profil z tepelně izolační tvrdá pěny PIR nebo tepelně izolační profily z kompozitních materiálů m3 2,080 1 860,00 3 868,80
PP PUR pěna tepelně izolační tvrdá stříkaná s uzavřenou buněčnou strukturou

36 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 2,702 1 023,00 2 764,15 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101

D 763 Konstrukce suché výstavby 149 831,99
37 K 763122515 SDK stěna šachtová tl 115 mm profil UW+2xCW 100 deska 1xDF 15 s izolací EI 30 m2 32,000 1 316,00 42 112,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 
15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122515

VV Šachty v podhledu ke světlíkům 1NP
VV 4*(2,2+2+2+1,8) 32,000
VV Součet 32,000

38 M RMAT0004 zábrana parotěsná m2 144,707 35,00 5 064,75
PP zábrana parotěsná

VV 92,8+36 128,800
VV Součet 128,800
VV 128,8*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 144,707

39 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 128,800 92,60 11 926,88 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751

VV 60,8+32+36 128,800
VV Součet 128,800

40 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 60,800 92,30 5 611,84 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131771

VV 1,9*32 60,800

41 K 763133131R SDK samonosný celistvý podhled s požadovanou požární odolností EI (a-b) 30DP1 m2 57,380 1 241,95 71 263,09
PP SDK samonosný celistvý podhled s požadovanou požární odolností EI (a-b) 30DP1

P
 Poznámka k položce:

D+M
VV 1.NP
VV 29,0*1,9+1,2*1,9 57,380
VV Součet 57,380

42 K 763231822 Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění dvojité m2 57,380 173,00 9 926,74 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění dvojité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763231822

VV 1.NP
VV 29,0*1,9+1,2*1,9 57,380
VV Součet 57,380

43 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 4,777 822,00 3 926,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763301

D 766 Konstrukce truhlářské 652 606,08
44 K 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 12,000 238,50 2 862,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766121210

VV 4*(1,5*2,0) 12,000
VV Součet 12,000

45 M 60722256 deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 25mm m2 15,600 504,00 7 862,40 CS ÚRS 2022 01
PP deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 25mm

VV 12*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 15,600

46 K 766211410R Dodávka + Montáž madel schodišťových dřevených dílčích š přes 15 do 30 cm 1 kus m 50,000 777,28 38 864,00

PP
Dodávka + montáž dřevěného okopového soklu na stěnách u podlahy z masivu z jednoho /dílčích kusů, šířky přes 150 do 300 mm, tl. prkna 24mm, 
kotveného šroubováním k příčce

P
 Poznámka k položce:

Prkenný okopový sokl hoblovaný, se sraženými hranami, lakovaný lazurovacím lakem v přírodním odstínu
VV 1NP
VV 2*30-10 50,000
VV Součet 50,000

47 K 766211500R Montáž madel chodbových dřevených průběžných atypických - ve dvou výškových úrovních m 100,000 399,00 39 900,00
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PP Montáž madel chodbových dřevených průběžných atypických - ve dvou výškových úrovních

P
 Poznámka k položce:

Kotvených  pomocí kovových kotevních prvků do SDK příček, nátěr dřeva v přírodním odstínu lazurovacím lakem, nátěr kovových částí madel - 
kovářská čerň

VV 1NP- chodba
VV 2*(2*30-10) 100,000
VV Součet 100,000

48 M 05217100 madlo bukové D 42mm m 110,000 721,35 79 348,50 CS ÚRS 2022 01
PP madlo bukové D 42mm- dle popisu v PD- tabulka výrobků Z 03 + Z 04

P
 Poznámka k položce:

nátěr dřeva v přírodním odstínu lazurovacím lakem
VV 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,000

49 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 2 015,00 2 015,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž sklápěcích schodů/žebříku na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací s požární odolností poklopu EI 45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766231113

50 M RMAT0003 schody půdní kus 1,000 27 078,45 27 078,45
PP schody půdní- dle specifikace PD- D 06 

P
 Poznámka k položce:

protipožární skládací žebřík s ožární odolností EI45, víko zateplené 60mm protipožární izoalcí, U= 0,54W/m2K
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 766231814 Demontáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 482,00 482,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž sklápěcích schodů na půdu dřevěných nebo kovových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766231814

52 K 766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 4,000 946,58 3 786,32 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660172

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

53 M R.0027549.R dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, bílé plné, 90x197 kus 4,000 7 515,90 30 063,60

PP
D/02= vnitřní dveře z HPL laminátu, jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, bílé plné, 110x197cm, do obložkové zárubně bez prahu. Kování ze slitin kovů- 
broušený nerez klika-klika, WC zámek- specifikace dle PD ozn. D/02

P
 Poznámka k položce:

Zárubeň i dveřní křídlo ve svělém odstínu.

54 K 766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 4,000 946,58 3 786,32 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660182

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

55 M R.0011304.R dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI 30 DP3-C2/Sm, 1křídlové 1100 x 197 cm kus 4,000 7 712,25 30 849,00

PP
D/01= dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI 30 DP3-C2/Sm, 1křídlové 1100 x 197 cm, kompletní dodávka dle specifikace PD- tablka výpisu 
prvků D/01

P

 Poznámka k položce:
vnitřní dveře z CPL laminátu, jednokřídlové hladké, plné do obložkové  polodrážkové zárubně, bez prahu v kouřotěsném provedení se samozavíračem. 
Kování ze slitin kovů- broušený nerez klika-klika, zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku FAB bezpečnostní, dveře s požární odolností EI 30DP3-
C2/Sm

56 K 766671010R Montáž střešního okna/ světlíku do krytiny ploché 100 x 100 cm kus 4,000 3 665,00 14 660,00

PP
Montáž střešních oken/světlíku dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, 
s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 100 x 100cm

P
 Poznámka k položce:

vč.podstavy, límce a oplechování
VV 4 4,000

57 M 61124839-R okno/světlík střešní pro odvod kouře s motorovou jednotkou 100x100cm Uw=1,3W/m2K kus 4,000 73 648,23 294 592,92
PP okno-světlík střešní pro odvod kouře s motorovou jednotkou 100x100cm Uw=1,3W/m2K

P
 Poznámka k položce:

vč.řídící jednotky pro ovládání
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

58 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 4,000 2 839,73 11 358,92 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111

59 M 61182307 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 4,000 6 802,95 27 211,80 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

60 K 766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 4,000 2 839,73 11 358,92 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682211

61 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 4,000 6 414,45 25 657,80 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

62 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 8,000 19,00 152,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy 
do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914

63 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,736 973,00 716,13 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101
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D 767 Konstrukce zámečnické 113 367,86
64 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 1 056,000 41,20 43 507,20 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995116

P
 Poznámka k položce:

Z02
VV pomocná OK požárních světlíků
VV 960 960,000
VV pomocná OK pro rám sklápěcích schodů
VV 96 96,000
VV Součet 1 056,000

65 M 14550256 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm t 1,056 64 630,00 68 249,28 CS ÚRS 2022 01
PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm

66 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,109 1 453,00 1 611,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 51 835,63
67 K 783223121 Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 160,000 193,00 30 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783223121

68 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 2,490 20,20 50,30 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303

VV 5*1*0,15+2*(2,5+1,8+1,5)*0,15 2,490
VV Součet 2,490

69 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 68,000 29,90 2 033,20 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301313

VV 68 68,000
VV Součet 68,000

70 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 2,490 29,90 74,45 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301313

VV 5*1*0,15+2*(2,5+1,8+1,5)*0,15 2,490
VV Součet 2,490

71 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 2,490 16,90 42,08 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401

VV 5*1*0,15+2*(2,5+1,8+1,5)*0,15 2,490
VV Součet 2,490

72 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 68,000 127,00 8 636,00 CS ÚRS 2022 01
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101

VV 68 68,000
VV Součet 68,000

73 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,490 127,00 316,23 CS ÚRS 2022 01
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101

VV 5*1*0,15+2*(2,5+1,8+1,5)*0,15 2,490
VV Součet 2,490

74 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 2,490 129,50 322,46 CS ÚRS 2022 01
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

VV 5*1*0,15+2*(2,5+1,8+1,5)*0,15 2,490
VV Součet 2,490

75 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 68,000 134,50 9 146,00 CS ÚRS 2022 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

VV 68 68,000
VV Součet 68,000

76 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,490 134,50 334,91 CS ÚRS 2022 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

VV 5*1*0,15+2*(2,5+1,8+1,5)*0,15 2,490
VV Součet 2,490

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 61 411,61
77 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 255,200 3,65 931,48 CS ÚRS 2022 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001

VV 1NP stěny
VV 2,8*(29*2) 162,400
VV 1NP podhled vč.tubusů
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VV 1,9*29+1,9*3+4*4*2 92,800
VV Součet 255,200

78 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 255,200 24,70 6 303,44 CS ÚRS 2022 01
PP Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031

VV 1NP stěny
VV 2,8*(29*2) 162,400
VV 1NP podhled vč.tubusů
VV 1,9*29+1,9*3+4*4*2 92,800
VV Součet 255,200

79 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 162,400 32,00 5 196,80 CS ÚRS 2022 01
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101

VV 1NP stěny
VV 2,8*(29*2) 162,400
VV Součet 162,400

80 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 170,520 2,21 376,85 CS ÚRS 2022 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 162,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 170,520

81 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 20,000 35,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111

VV 10*2 20,000
VV Součet 20,000

82 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 21,000 2,21 46,41 CS ÚRS 2022 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

83 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 329,120 17,10 5 627,95 CS ÚRS 2022 01
PP Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181001

VV 1NP stěny
VV 2,8*(29*2) 162,400
VV 1NP podhled vč.tubusů
VV 1,9*29+1,9*3+4*4*2 92,800
VV příčky / vsupy do pokojů
VV 73,92 73,920
VV Součet 329,120

84 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 329,120 18,73 6 164,42 CS ÚRS 2022 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101

VV 1NP stěny
VV 2,8*(29*2) 162,400
VV 1NP podhled vč.tubusů
VV 1,9*29+1,9*3+4*4*2 92,800
VV příčky / vsupy do pokojů
VV 73,92 73,920
VV Součet 329,120

85 K 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 20,000 21,40 428,00 CS ÚRS 2022 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191005

VV 1NP dveře
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

86 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 236,320 5,40 1 276,13 CS ÚRS 2022 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007

VV 1NP stěny
VV 2,8*(29*2)+73,92 236,320
VV Součet 236,320

87 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 329,120 72,40 23 828,29 CS ÚRS 2022 01
PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

VV 1NP stěny
VV 2,8*(29*2) 162,400
VV 1NP podhled vč.tubusů
VV 1,9*29+1,9*3+4*4*2 92,800
VV příčky / vsupy do pokojů
VV 73,92 73,920
VV Součet 329,120

88 K 784211165 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 329,120 32,00 10 531,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích 
automatech, v odstínu sytém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211165

VV 1NP stěny
VV 2,8*(29*2) 162,400
VV 1NP podhled vč.tubusů
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VV 1,9*29+1,9*3+4*4*2 92,800
VV příčky / vsupy do pokojů
VV 73,92 73,920
VV Součet 329,120

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 25 200,00
89 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 20,000 450,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2112

90 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 16,000 450,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2132

91 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 20,000 450,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 3 551 509,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 551 509,28 15,00% 532 726,39

Cena s DPH v CZK 4 084 235,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 551 509,28

HSV - Práce a dodávky HSV 367 029,26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 174 698,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 376,03

    997 - Přesun sutě 140 872,39

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP

01 - ASŘ

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP

01 - ASŘ

WAKOS s.r.o.
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    998 - Přesun hmot 6 082,62

PSV - Práce a dodávky PSV 3 153 580,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 530,39

    713 - Izolace tepelné 300 969,72

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 200,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 406 485,02

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 034 918,43

    766 - Konstrukce truhlářské 458 331,16

    767 - Konstrukce zámečnické 212 011,64

    771 - Podlahy z dlaždic 149 751,47

    776 - Podlahy povlakové 233 801,38

    781 - Dokončovací práce - obklady 226 527,66

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 441,29

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 86 611,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 30 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 551 509,28

D HSV Práce a dodávky HSV 367 029,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 174 698,22
1 K 611311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 38,000 341,50 12 977,00 CS ÚRS 2022 01

PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311111

VV 38 38,000

2 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 38,000 247,50 9 405,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131

VV 38 38,000

3 K 611315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 46,000 308,50 14 191,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315422

VV 46 46,000
VV m2_611215422 Součet 46,000

4 K 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně m2 46,000 82,50 3 795,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131102

VV 46 46,000

01 - ASŘ

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP
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5 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 90,000 274,50 24 705,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001

VV 90 90,000
VV Součet 90,000

6 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 55,200 90,50 4 995,60 CS ÚRS 2022 01
PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001

VV "1.NP"1*(2*2+0,6) 4,600
VV Mezisoučet 4,600
VV "3.NP - 01.03."2*(2*2+0,6) 9,200
VV Mezisoučet 9,200
VV "3.NP - 02.04."9*(2*2+0,6) 41,400
VV Mezisoučet 41,400
VV Součet 55,200

7 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 169,529 59,40 10 070,02 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121

VV "Obvodové zdivo"5,38*(7,8+2*16,29) 217,244
VV Mezisoučet 217,244
VV Otvory
VV "1.NP"-(3*(1,75*2,3)+5*(1,5*1,5)+1,8*2,3+4*(0,5*0,9)) -29,265
VV "2.NP"-(7*(1,5*1,5)+6*(0,5*0,9)) -18,450
VV Mezisoučet -47,715
VV Součet 169,529

8 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 51,860 28,00 1 452,08 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002

9 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 11,298 186,50 2 107,08 CS ÚRS 2022 01
PP profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS

VV "Obvodové zdivo"2*5,38 10,760
VV Součet 10,760
VV 10,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,298

10 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 24,150 15,75 380,36 CS ÚRS 2022 01
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

VV Otvory
VV "1.NP"5*(1,5)+4*(0,5) 9,500
VV "2.NP"7*(1,5)+6*(0,5) 13,500
VV Mezisoučet 23,000
VV Součet 23,000
VV 23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,150

11 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 18,100 13,60 246,16 CS ÚRS 2022 01
PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

12 K 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 4,067 3 960,00 16 105,32 CS ÚRS 2022 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311124

VV "1.03"0,1*19,55 1,955
VV "1.05"0,1*5,9 0,590
VV "1.02"0,1*9,32 0,932
VV "1.06"0,1*5,9 0,590
VV Součet 4,067

13 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 1,845 4 125,00 7 610,63 CS ÚRS 2022 01
PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311131

VV Skladba-P2
VV Oprava do 40% plochy tl. 100mm - předpoklad
VV "008"0,1*(29,2)*0,4 1,168
VV "009"0,1*(5,77)*0,4 0,231
VV "010"0,1*(11,14)*0,4 0,446
VV Součet 1,845

14 K 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 4,067 695,00 2 826,57 CS ÚRS 2022 01
PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012

15 K 632683112 Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm m 30,000 1 150,00 34 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632683112

VV Skladba-P2
VV předpoklad
VV "008"10 10,000
VV "009"10 10,000
VV "010"10 10,000
VV Součet 30,000

16 K 635211131 Násyp pod podlahy z perlitu m3 5,740 5 110,00 29 331,40 CS ÚRS 2022 01
PP Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635211131

VV Skladba-P12 - tl. 200mm
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VV "113"0,2*10,1 2,020
VV "114"0,2*18,6 3,720
VV Mezisoučet 5,740
VV Součet 5,740

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 376,03
17 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 403,000 75,00 30 225,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV "1.NP"18*12 216,000
VV "2.NP"17*11 187,000
VV Součet 403,000

18 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,930 3 340,00 9 786,20 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341

VV 2NP
VV 2*14,65*1*0,1 2,930
VV Součet 2,930

19 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 2,930 1 831,00 5 364,83 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111

VV 2NP
VV 2*14,65*1*0,1 2,930
VV Součet 2,930

D 997 Přesun sutě 140 872,39
20 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně t 49,746 394,50 19 624,80 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213

21 K 997013219.1 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 248,730 357,50 88 920,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219.1

VV 49,746*5 'Přepočtené koeficientem množství 248,730

22 K 997013501.1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 49,746 256,50 12 759,85 CS ÚRS 2022 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501.1

23 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 49,746 24,60 1 223,75 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509.1

24 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 3,237 1 475,00 4 774,58 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603

VV 10,79*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,237

25 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 2,158 1 475,00 3 183,05 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013607

VV 10,79*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,158

26 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,395 1 925,00 10 385,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 10,79*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,395

D 998 Přesun hmot 6 082,62
27 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 17,086 356,00 6 082,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 153 580,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 530,39
28 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 33,200 19,20 637,44 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811

VV 8,4+8,2+8,2+8,4 33,200

29 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 1 852,698 4,80 8 892,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711202

D 713 Izolace tepelné 300 969,72
30 K 713110813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 315,000 23,40 7 371,00 CS ÚRS 2022 01
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PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713110813

VV 18*(6,5+6,5+4,5) 315,000
VV Mezisoučet 315,000
VV Součet 315,000

31 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 315,000 47,90 15 088,50 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111111

VV "Půdní prostor"
VV 18*(6,5+6,5+4,5) 315,000
VV Součet 315,000

32 M 63148156 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm m2 160,650 433,00 69 561,45 CS ÚRS 2022 01
PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm

VV 157,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 160,650

33 M 63148157 deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,035 tl 160mm m2 160,650 495,00 79 521,75 CS ÚRS 2022 01
PP deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,035 tl 160mm

VV 157,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 160,650

34 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 168,700 42,50 7 169,75 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV 2*14,65*1 29,300
VV 14,65*2*3-4*2*1+ 3,75*3*6-4*2*1 139,400
VV Součet 168,700

35 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 172,074 251,90 43 345,44 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm

VV 168,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 172,074

36 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 117,102 101,50 11 885,85 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713151111

VV "3.01"98,21/cos 33 117,102
VV Mezisoučet 117,102
VV Součet 117,102

37 M 63148157 deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,035 tl 160mm m2 119,444 495,00 59 124,78 CS ÚRS 2022 01
PP deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,035 tl 160mm

VV 117,102*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 119,444

38 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 3,795 1 121,00 4 254,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102

39 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 3,795 422,00 1 601,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181

40 K 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m t 3,795 539,00 2 045,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713192

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 200,00
41 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 16,000 450,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2121

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 406 485,02
42 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 9,245 1 894,00 17 510,03 CS ÚRS 2022 01

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121

VV "pásky 100/100"19,2*(0,1*0,1) 0,192
VV Mezisoučet 0,192
VV "pozednice 160/120"40,4*(0,16*0,12) 0,776
VV "krokev 120/160"231,9*(0,12*0,16) 4,452
VV "kleštiny 80/160"106,2*(0,08*0,16) 1,359
VV "sloupky 140/140"13,5*(0,14*0,14) 0,265
VV Mezisoučet 6,852
VV "krokev 120/160"54*(0,12*0,16) 1,037
VV "kleštiny 80/160"23,6*(0,08*0,16) 0,302
VV Mezisoučet 1,339
VV "vaznice 140/180"16,4*(0,14*0,18) 0,413
VV "nárožní krokev 140/180"13,8*(0,14*0,18) 0,348
VV "vrcholová vaznice  140/180"4*(0,14*0,18) 0,101
VV Mezisoučet 0,862
VV Součet 9,245

43 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 62,265 73,20 4 557,80 CS ÚRS 2022 01
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PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331812

VV "Krokve sklon 33°"(2*(0,815+1,75+2,7+3,65)+2*(0,8+1,65+2,65+3,75)+4,35+2*6,17)/cos 33 62,265
VV Součet 62,265

44 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 3,686 199,50 735,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného 
průřezové plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332131

45 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 0,221 12 250,00 2 707,25 CS ÚRS 2022 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m

VV "pásky 100/100"19,2*(0,1*0,1) 0,192
VV Součet 0,192
VV 0,192*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,221

46 K 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 34,200 342,50 11 713,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332133

VV "vaznice 140/180"16,4 16,400
VV "nárožní krokev 140/180"13,8 13,800
VV "vrcholová vaznice  140/180"4 4,000
VV Součet 34,200

47 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 1,007 12 710,00 12 798,97 CS ÚRS 2022 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m

VV 34,2*0,16*0,16 0,876
VV Součet 0,876
VV 0,876*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,007

48 K 762341016 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 298,400 296,20 88 386,08 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341016

VV 18,65*2*8 298,400
VV Součet 298,400

49 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 298,400 46,50 13 875,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. 
do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811

VV 18,65*2*8 298,400
VV Součet 298,400

50 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60° m 368,000 21,50 7 912,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342441

VV 23*8*2 368,000
VV Součet 368,000

51 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,481 12 500,00 31 012,50 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV střecha
VV 299,7*(0,04*0,06) 0,719
VV 2NP-podlaha
VV 10*64*0,04*0,06 1,536
VV Součet 2,255
VV 2,255*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,481

52 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 14,217 1 750,00 24 879,75 CS ÚRS 2022 01
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV "pásky 100/100"19,2*(0,1*0,1) 0,192
VV Mezisoučet 0,192
VV "pozednice 160/120"40,4*(0,16*0,12) 0,776
VV "krokev 120/160"231,9*(0,12*0,16) 4,452
VV "kleštiny 80/160"106,2*(0,08*0,16) 1,359
VV "sloupky 140/140"13,5*(0,14*0,14) 0,265
VV Mezisoučet 6,852
VV "krokev 120/160"54*(0,12*0,16) 1,037
VV "kleštiny 80/160"23,6*(0,08*0,16) 0,302
VV Mezisoučet 1,339
VV "vaznice 140/180"16,4*(0,14*0,18) 0,413
VV "nárožní krokev 140/180"13,8*(0,14*0,18) 0,348
VV "vrcholová vaznice  140/180"4*(0,14*0,18) 0,101
VV Mezisoučet 0,862
VV 299,7*(0,04*0,06) 0,719
VV Mezisoučet 0,719
VV "plocha střechy sklon 33°"0,022*162,121/cos 33 4,253
VV Mezisoučet 4,253
VV Součet 14,217

53 K 762511276 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 173,460 635,00 110 147,10 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762511276

VV 2NP-podlaha
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VV 14,7*11,8 173,460
VV Součet 173,460

54 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 173,460 72,40 12 558,50 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762521811

VV 2NP-podlaha
VV 14,7*11,8 173,460
VV Součet 173,460

55 K 762526130 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm m2 173,460 97,20 16 860,31 CS ÚRS 2022 01
PP Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762526130

VV 2NP-podlaha
VV 14,7*11,8 173,460
VV Součet 173,460

56 K 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 173,460 46,50 8 065,89 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762526811

VV 2NP-podlaha
VV 14,7*11,8 173,460
VV Součet 173,460

57 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 346,920 24,70 8 568,92 CS ÚRS 2022 01
PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762595001

VV 2NP-podlaha
VV 14,7*11,8*2 346,920
VV Součet 346,920

58 K 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 m 120,600 48,90 5 897,34 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822810

VV 2.NP
VV "203 - 10/15"2,85*2 5,700
VV "203 lať"2,85*2 5,700
VV "206 - 12/8"24,6*2 49,200
VV "213 2*180/80"2*15*2 60,000
VV Mezisoučet 120,600
VV Součet 120,600

59 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 9,102 1 713,00 15 591,73 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102

60 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 9,102 819,00 7 454,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181

61 K 998762194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m t 9,102 577,00 5 251,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762194

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 034 918,43
62 K 763111426R SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 114,920 1 820,00 209 154,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 
12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111426R

P
 Poznámka k položce:

Obě příčky na straně do chodby budou opatřeny výztuhami pro ukotvení okopového prkna u podlahy a ukotvení obou výškových úrovní pomocných 
madel pro imobilní do SDK příčky

VV 14,6*2,6*2+3,75*4*2,6 114,920
VV Součet 114,920

63 K 763111718 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) m 106,600 98,00 10 446,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) 
separační páskou s akrylátem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718

VV 14,65*4+4*12 106,600

64 K 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 89,900 158,00 14 204,20 CS ÚRS 2022 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111720

VV Pokoje
VV 4*3,5 14,000
VV chodba- madla , okopové prkno
VV 3*2*14,65-4*1*3 75,900
VV Součet 89,900

65 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 20,800 65,00 1 352,00 CS ÚRS 2022 01
PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111722

VV 2,6*2*4 20,800

66 K 763113319 SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB m2 19,500 2 115,00 41 242,50 CS ÚRS 2022 01
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PP
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny 
páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 255 - 750 mm, profil 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763113319

VV 2,6*2*3,75 19,500
VV Součet 19,500

67 K 763121425 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB m2 29,300 1 420,00 41 606,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm 
s izolací, EI 30, stěna tl. 112,5 mm, profil 100, Rw do 12 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121425

VV 14,65*1*2 29,300
VV Součet 29,300

68 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 29,300 170,50 4 995,65 CS ÚRS 2022 01
PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751

VV 29,3 29,300

69 K 763121811 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché m2 34,068 69,10 2 354,10 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121811

VV 2.NP
VV "2.10"1,02*16,7*2 34,068
VV Mezisoučet 34,068
VV Součet 34,068

70 K 763131612 Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled m2 175,800 822,00 144 507,60 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131612

VV 14,65*(4+4+4) 175,800

71 M 59030626 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 m 184,590 54,70 10 097,07 CS ÚRS 2022 01
PP profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60

VV 175,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 184,590

72 M 59030624 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 m 184,590 60,20 11 112,32 CS ÚRS 2022 01
PP profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28

VV 175,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 184,590

73 M 59030675 drát s okem pro SDK dl 375mm kus 184,590 6,00 1 107,54 CS ÚRS 2022 01
PP drát s okem pro SDK dl 375mm

VV 175,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 184,590

74 M 59030674 závěs pérový pro hlavní T profil kus 184,590 9,50 1 753,61 CS ÚRS 2022 01
PP závěs pérový pro hlavní T profil

VV 175,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 184,590

75 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 256,630 70,80 18 169,40 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714

VV 14,65*(4+5,8+4)+2,6*(4+5,7)+14,62*2*1 256,630
VV Součet 256,630

76 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 256,630 92,60 23 763,94 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751

VV 14,65*(4+5,8+4)+2,6*(4+5,7)+14,62*2*1 256,630
VV Součet 256,630

77 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 24,000 92,30 2 215,20 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131771

VV 2NP-schodiště
VV 2,5*(4+5,6) 24,000
VV Součet 24,000

78 K 763132225
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 2x40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce 
CD+UD

m2 84,970 841,00 71 459,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola 
celoplošná izolace dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 15 mm, TI tl. 2x40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 60/60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763132225

VV 14,65*(5,8) 84,970
VV Součet 84,970

79 K 763161542
SDK podkroví deska 1xH2DF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových 
nástavcích

m2 175,800 1 636,00 287 608,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše opláštěných deskou 
impregnovanými protipožárními H2DF, tl. 15 mm, TI 100 mm 15 kg/m3, REI 30 DP3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763161542

VV 14,65*(4+4+4) 175,800
VV Součet 175,800

80 K 763161822 Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité m2 245,280 173,00 42 433,44 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763161822

VV 14,6*(4+4+5,8+1,5+1,5) 245,280
VV Součet 245,280

81 K 763164541 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m 42,000 994,84 41 783,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164541

VV Výměna svislého odpadního potrubí
VV "4 ramena"4*(3*3,5) 42,000
VV Součet 42,000

82 K 763164547 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDFH2 12,5 m 4,680 1 075,71 5 034,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární 
impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164547

VV 2,6*2*3*0,3 4,680
VV Součet 4,680

83 K 763181811 Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 13,000 225,43 2 930,59 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181811

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

84 K 763211812 Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité m2 176,310 69,10 12 183,02 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž příček ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763211812

VV 2,7*(2*14,65+2+1+5+4+4+4+4*4) 176,310
VV Součet 176,310

85 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 15,529 1 329,00 20 638,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302

86 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 15,529 822,00 12 764,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 766 Konstrukce truhlářské 458 331,16
87 M 05217100 madlo bukové D 42mm m 55,880 721,35 40 309,04 CS ÚRS 2022 01

PP madlo bukové D 42mm

P
 Poznámka k položce:

nátěr dřeva v přírodním odstínu lazurovacím lakem
VV 50,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,880

88 K 766211100 Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových dílčích m 50,800 81,50 4 140,20 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766211100

VV 50,8 50,800
VV Součet 50,800

89 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 0,600 1 610,70 966,42 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622131

VV 1,2*0,5 0,600
VV Součet 0,600

90 M 61140052 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 0,600 9 415,64 5 649,38 CS ÚRS 2022 01
PP okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m

P
 Poznámka k položce:

V provedení podle popisu v tabulce výrobků O01- viz.PD

91 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva m2 2,340 1 651,65 3 864,86 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622132

VV 1,3*1,8 2,340
VV Součet 2,340

92 M 61140056 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 2,340 7 080,86 16 569,21 CS ÚRS 2022 01
PP okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m

P
 Poznámka k položce:

V provedení podle popisu v tabulce výrobků O02- viz.PD

93 K 766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 4,000 761,69 3 046,76 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660172

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

94 M R.0027549.R dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, bílé plné, 90x197 kus 4,000 6 499,50 25 998,00

PP
D/04= vnitřní dveře z HPL laminátu, jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, bílé plné, 90x197cm, do obložkové zárubně bez prahu. Kování ze slitin kovů- 
broušený nerez klika-klika, WC zámek- specifikace dle PD ozn. D/04

P
 Poznámka k položce:

Zárubeň i dveřní křídlo ve svělém odstínu.
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

95 K 766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 5,000 761,69 3 808,45 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660182

VV 4+1 5,000
VV Součet 5,000

96 M R.0011304.R dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI 30 DP3-C2/Sm, 1křídlové 900 x 197 cm kus 5,000 6 856,50 34 282,50

PP
D/03= dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI 30 DP3-C2/Sm, 1křídlové 900 x 197 cm, kompletní dodávka dle specifikace PD- tabulka výpisu 
prvků D/03
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P

 Poznámka k položce:
vnitřní dveře z CPL laminátu, jednokřídlové hladké, plné do obložkové  polodrážkové zárubně, bez prahu v kouřotěsném provedení se samozavíračem. 
Kování ze slitin kovů- broušený nerez klika-klika, zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku FAB bezpečnostní, dveře s požární odolností EI 30DP3-
C2/Sm

97 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 9,000 205,88 1 852,92 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

98 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 9,000 366,45 3 298,05 CS ÚRS 2022 01
PP kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK

99 K 766671002R Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm kus 16,000 2 045,00 32 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 
krytinu do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766671002R

P
 Poznámka k položce:

včetně lemování se zateplovací sadou a vnitřní zastiňovací roletou s bočními vodícími lištami, rozsad kompletní specifikace podle PD
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

100 M 61124495 okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování kus 16,000 12 306,05 196 896,80 CS ÚRS 2022 01
PP okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování

P
 Poznámka k položce:

včetně lemování se zateplovací sadou a vnitřní zastiňovací roletou s bočními vodícími lištami, rozsah kompletní specifikace podle PD
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

101 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 4,000 2 839,73 11 358,92 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111

102 M 61182307 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 4,000 6 184,50 24 738,00 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

103 K 766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 4,000 2 839,73 11 358,92 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682211

104 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 4,000 5 974,50 23 898,00 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

105 K 766682213 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm kus 1,000 2 839,73 2 839,73 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682213

106 M 61182317
zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 460-500mm rozměru 600-
1100/1970mm

kus 1,000 5 974,50 5 974,50 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 460-500mm rozměru 600-1100/1970mm

107 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 10,000 4,00 40,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy 
do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

108 K 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl do 1,5 m kus 3,000 374,50 1 123,50 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812820

P
 Poznámka k položce:

Postupné - pro zpětnou montáž bez likvidace

109 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t 1,252 1 258,00 1 575,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102

110 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 1,252 794,00 994,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181

111 K 998766192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m t 1,252 821,00 1 027,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766192

D 767 Konstrukce zámečnické 212 011,64
112 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 960,000 41,20 39 552,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995116

VV 960 960,000
VV Součet 960,000

113 M 14550256 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm t 0,960 64 630,00 62 044,80 CS ÚRS 2022 01
PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm

VV 0,96 0,960
VV Součet 0,960

114 M 14550436 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x80x4mm t 0,984 64 630,00 63 595,92 CS ÚRS 2022 01
PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x80x4mm
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VV 0,984 0,984
VV Součet 0,984

115 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 984,000 41,20 40 540,80 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995117

116 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 2,041 1 566,00 3 196,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102

117 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 2,041 760,00 1 551,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181

118 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 2,041 750,00 1 530,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767192

D 771 Podlahy z dlaždic 149 751,47
119 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 33,060 7,70 254,56 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011

VV 2NP
VV 8,36+8,17+8,36+8,17 33,060
VV Součet 33,060

120 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 33,060 55,90 1 848,05 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu před provedením podlahové krytiny nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

VV 2NP
VV 8,36+8,17+8,36+8,17 33,060
VV Součet 33,060

121 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 144,790 55,90 8 093,76 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu před provedením podlahové krytiny nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

P
 Poznámka k položce:

Pro dlažbu a vinylovou podlahu
VV 11,75+21,97+18,43+8,36+8,17+18,43+18,43+8,17+8,36+18,43+4,29 144,790
VV Součet 144,790

122 K 771151013 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 144,790 488,00 70 657,52 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu před provedením podlahové krytiny samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151013

P
 Poznámka k položce:

Pro dlažbu a vinylovou podlahu
VV 11,75+21,97+18,43+8,36+8,17+18,43+18,43+8,17+8,36+18,43+4,29 144,790
VV Součet 144,790

123 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 20,000 29,20 584,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771473810

VV 2.NP
VV 20 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV Součet 20,000

124 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 18,465 73,50 1 357,18 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810

P
 Poznámka k položce:

25% plochy
VV 2,7+17,8+3,36+2,56+3,36+2,56+3,36+2,56+17,8+17,8 73,860
VV Součet 73,860
VV 73,86*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 18,465

125 K 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 33,060 716,00 23 670,96 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574153

VV 2NP
VV 8,36+8,17+8,36+8,17 33,060
VV Součet 33,060

126 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 38,019 590,00 22 431,21 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

P
 Poznámka k položce:

dlažba formátovaná, Protiskluznost dlažby R11, tl.9-10mm- dle výrobce, sytý odstín- bude před objednáním vyvzorkováno a odsouhlaseno objednatelem

VV 33,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,019

127 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 33,060 365,00 12 066,90 CS ÚRS 2022 01
PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112

VV 2NP
VV 8,36+8,17+8,36+8,17 33,060
VV Součet 33,060
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128 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 47,600 50,20 2 389,52 CS ÚRS 2022 01
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115

VV (3,75*4+2,2*4)*2 47,600

129 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 33,060 77,70 2 568,76 CS ÚRS 2022 01
PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771592011

VV 2NP
VV 8,36+8,17+8,36+8,17 33,060
VV Součet 33,060

130 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 3,015 684,00 2 062,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102

131 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 3,015 392,00 1 181,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181

132 K 998771192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m t 3,015 194,00 584,91 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771192

D 776 Podlahy povlakové 233 801,38
133 K 776141114 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 140,500 411,74 57 849,47 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141114

VV 2NP
VV 11,75+21,97+18,43+8,36+8,17+18,43+18,43+8,17+8,36+18,43 140,500
VV Součet 140,500

134 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 132,583 107,50 14 252,67 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812

VV 2.NP
VV 14,65*9,05 132,583
VV Mezisoučet 132,583
VV Součet 132,583

135 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 95,690 365,00 34 926,85 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776231111

VV 2NP
VV 21,97+18,43+18,43+18,43+18,43 95,690
VV Součet 95,690

136 M 28411052
dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, 
hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 105,259 992,00 104 416,93 CS ÚRS 2022 01

PP dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

VV 95,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 105,259

137 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 120,000 14,70 1 764,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811

VV 120 120,000
VV Mezisoučet 120,000
VV Součet 120,000

138 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 68,600 42,60 2 922,36 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111

VV 3,75*8+4,85*4+4,8*4 68,600
VV Součet 68,600

139 M RMAT0002 Soklová vinyl lišta pro vložení pásku podlahy m 75,020 185,00 13 878,70
PP Soklová vinyl lišta pro vložení pásku podlahy 

P
 Poznámka k položce:

D+M soklové lišty plastové + vložení/nalepení pásku vinylu do lišty
VV 68,2 68,200
VV Součet 68,200
VV 68,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,020

140 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 2,674 569,00 1 521,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102

141 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 2,674 438,00 1 171,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776181

142 K 998776192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m t 2,674 410,50 1 097,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776192
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D 781 Dokončovací práce - obklady 226 527,66
143 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 116,760 3,00 350,28 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011

VV koupelny 2NP
VV 4*(1,3*2,2+3,7*2*2,7-2*0,5*1,5*1,4+2,7*2,2-1*2) 98,720
VV šikmé části
VV 4*2,2*2,05 18,040
VV Součet 116,760

144 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 116,760 55,90 6 526,88 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

VV koupelny 2NP
VV 4*(1,3*2,2+3,7*2*2,7-2*0,5*1,5*1,4+2,7*2,2-1*2) 98,720
VV šikmé části
VV 4*2,2*2,05 18,040
VV Součet 116,760

145 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 32,400 234,00 7 581,60 CS ÚRS 2022 01
PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112

P
 Poznámka k položce:

včetně výztužných systémových hydroizolačních bandáží v koutech stěn a napojení na podlahu
VV 4*2,7*3 32,400
VV Součet 32,400

146 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 116,760 229,00 26 738,04 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781151031

VV koupelny 2NP
VV 4*(1,3*2,2+3,7*2*2,7-2*0,5*1,5*1,4+2,7*2,2-1*2) 98,720
VV šikmé části
VV 4*2,2*2,05 18,040
VV Součet 116,760

147 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 50,899 125,00 6 362,38 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810

P
 Poznámka k položce:

25% plochy
VV 1.NP
VV "1.15"1,9*(2*1,78+2*0,88)-(0,6*1,9) 8,968
VV "1.16"1,9*(0,88+2,24) 5,928
VV Mezisoučet 14,896
VV 2.NP
VV "2.10"1,8*(1,73+3,315) 9,081
VV Mezisoučet 9,081
VV 3.NP - 01.03.
VV "3.15"1,9*(2*0,92+2*1,48)-(0,6*1,9) 7,980
VV "3.16"1,9*(2*2,26+2*1,48)-(2*0,6*1,9) 11,932
VV "3.17"1,9*(2*0,92+2*1,755)-(0,6*1,9) 9,025
VV "3.18"1,9*(2*2,26+2*1,755)-(2*0,6*1,9) 12,977
VV Mezisoučet 41,914
VV 3.NP - 02.04.
VV "3.17"1,9*(2*3,24+2*2,92)-(5*0,6*1,9)+1,9*(2*0,8+2*1,09+4*1,67)-(2*0,6*1,9+2*0,59*0,59) 34,606
VV "3.18"1,9*(2*1,47+2*1,92)-(6*0,6*1,9)+1,9*(2*0,88+4*0,95+6*1,67)-(3*0,6*1,9+2*0,6*0,6+0,38) 31,124
VV "3.19"1,9*(2*1,915+2*2,88)-(2*0,6*1,9)+2,48*(6*1,05+2,88) 38,707
VV "3.20"1,9*(2*1,9+2,9)-(2*0,6*1,9)+2,48*(6*1,05+2,9) 33,266
VV Mezisoučet 137,703
VV Součet 203,594
VV 203,594*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 50,899

148 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 34,152 162,50 5 549,70 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781473810

VV 1.NP
VV "103"15 15,000
VV "115"1,3*(2*1,6+2*1,5)-(0,7*1,3) 7,150
VV "116"10,10 10,100
VV Mezisoučet 32,250
VV 2.NP
VV "205"0,6*(2,27+0,9) 1,902
VV Mezisoučet 1,902
VV Součet 34,152

149 K 781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 116,760 663,00 77 411,88 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474153

VV koupelny 2NP
VV svislé části
VV 4*(1,3*2,2+3,7*2*2,7-2*0,5*1,5*1,4+2,7*2,2-1*2) 98,720
VV šikmé části
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VV 4*2,2*2,05 18,040
VV Součet 116,760

150 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 m2 134,274 590,00 79 221,66 CS ÚRS 2022 01
PP obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2

P
 Poznámka k položce:

formátované hrany, sytý odstín- před objednáním bude vyvzorkováno s objednatelem
VV 116,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 134,274

151 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 2,160 1 165,00 2 516,40 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021

VV 1.NP
VV "1.16"1*(0,4*0,6) 0,240
VV Mezisoučet 0,240
VV 3.NP - 01.03.
VV "3.16"1*(0,4*0,6) 0,240
VV "3.18"1*(0,4*0,6) 0,240
VV Mezisoučet 0,480
VV 3.NP - 02.04.
VV "3.17"1*(0,4*0,6) 0,240
VV "3.18"1*(0,4*0,6) 0,240
VV "3.19"2*(0,4*0,6) 0,480
VV "3.20"2*(0,4*0,6) 0,480
VV Mezisoučet 1,440
VV Součet 2,160

152 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm m2 2,376 1 520,00 3 611,52 CS ÚRS 2022 01
PP zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm

VV 2,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,376

153 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 20,000 90,40 1 808,00 CS ÚRS 2022 01
PP Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495143

VV "otvory pro vypínače a zásuvky"20 20,000

154 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 116,760 26,60 3 105,82 CS ÚRS 2022 01
PP Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495211

VV koupelny 2NP
VV 4*(1,3*2,2+3,7*2*2,7-2*0,5*1,5*1,4+2,7*2,2-1*2) 98,720
VV šikmé části
VV 4*2,2*2,05 18,040
VV Součet 116,760

155 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 4,376 684,00 2 993,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102

156 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 4,376 437,50 1 914,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181

157 K 998781192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m t 4,376 191,00 835,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781192

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 441,29
158 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 20,023 20,20 404,46 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311

VV m2_783306 6,675
VV "1.NP"1*((2*1,97+0,6)*(0,145+2*0,05)) 1,112
VV Mezisoučet 7,787
VV "3.NP - 01.03."2*((2*1,97+0,6)*(0,145+2*0,05)) 2,225
VV Mezisoučet 2,225
VV "3.NP - 02.04."9*((2*1,97+0,6)*(0,145+2*0,05)) 10,011
VV Mezisoučet 10,011
VV m2_783301 Součet 20,023

159 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 6,675 265,00 1 768,88 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783306807

VV P = (2v + š ) × (hloubka zárubně + 2z)
VV "1.NP"2*((2*1,97+0,6)*(0,145+2*0,05)) 2,225
VV Mezisoučet 2,225
VV "3.NP - 01.03."2*((2*1,97+0,6)*(0,145+2*0,05)) 2,225
VV Mezisoučet 2,225
VV "3.NP - 02.04."2*((2*1,97+0,6)*(0,145+2*0,05)) 2,225
VV Mezisoučet 2,225
VV m2_783306 Součet 6,675

160 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,023 94,20 1 886,17 CS ÚRS 2022 01
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314203
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VV m2_783301 20,023

161 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 20,023 129,50 2 592,98 CS ÚRS 2022 01
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

VV m2_783301 20,023

162 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,023 134,50 2 693,09 CS ÚRS 2022 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

VV m2_783301 20,023

163 K 783401311 Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru m2 4,655 68,60 319,33 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783401311

VV m2_783406 4,655

164 K 783406807 Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 4,655 32,00 148,96 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783406807

VV VZT - Potrubí
VV 3.NP - 01.03.
VV "3.17"(2*0,3+2*0,2)*1,755 1,755
VV Mezisoučet 1,755
VV 3.NP - 02.04.
VV "3.20"(2*0,3+2*0,2)*2,9 2,900
VV Mezisoučet 2,900
VV m2_783406 Součet 4,655

165 K 783414203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí m2 4,655 127,00 591,19 CS ÚRS 2022 01
PP Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783414203

VV m2_783406 4,655

166 K 783415101 Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2 4,655 129,50 602,82 CS ÚRS 2022 01
PP Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783415101

VV m2_783406 4,655

167 K 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 4,655 186,00 865,83 CS ÚRS 2022 01
PP Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783417101

VV m2_783406 4,655

168 K 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 15,000 4,25 63,75 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601713

VV m2_783606 15,000

169 K 783606863 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů m 15,000 5,50 82,50 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606863

VV 2.NP
VV "2.10"2*1,5 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV 3.NP - 02.04.
VV "3.17"2*1,5 3,000
VV "3.18"2*1,5 3,000
VV "3.19"2*1,5 3,000
VV "3.20"2*1,5 3,000
VV Mezisoučet 12,000
VV m2_783606 Součet 15,000

170 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm m 15,000 15,70 235,50 CS ÚRS 2022 01
PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614653

VV m2_783606 15,000

171 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 15,000 61,60 924,00 CS ÚRS 2022 01
PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617611

VV m2_783606 15,000

172 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 46,110 7,70 355,05 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783901453

VV Skladba-P2
VV "008"29,2 29,200
VV "009"5,77 5,770
VV "010"11,14 11,140
VV m2_783901453 Součet 46,110

173 K 783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 46,110 94,10 4 338,95 CS ÚRS 2022 01
PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783913161

VV m2_783901453 46,110

174 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 46,110 207,50 9 567,83 CS ÚRS 2022 01
PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783917161
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VV m2_783901453 46,110

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 86 611,86
175 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 453,468 3,65 1 655,16 CS ÚRS 2022 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001

VV 14,56*(4+4+4)+14,56*2,7*4+2,7*2*3,75*6 453,468
VV Součet 453,468

176 K 784161001 Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m m 160,000 27,00 4 320,00 CS ÚRS 2022 01
PP Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161001

VV 160 160,000

177 K 784161201 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m kus 20,000 118,50 2 370,00 CS ÚRS 2022 01
PP Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161201

VV "předpoklad"20 20,000

178 K 784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m kus 10,000 227,00 2 270,00 CS ÚRS 2022 01
PP Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161211

VV "předpoklad"10 10,000

179 K 784161221 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m kus 5,000 581,88 2 909,40 CS ÚRS 2022 01
PP Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161221

VV "předpoklad"5 5,000

180 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 139,175 7,00 974,23 CS ÚRS 2022 01
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101

VV 14,65*(4+1,5+4) 139,175
VV Součet 139,175

181 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 146,134 1,05 153,44 CS ÚRS 2022 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 139,175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 146,134

182 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 453,468 18,73 8 493,46 CS ÚRS 2022 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101

VV 14,56*(4+4+4)+14,56*2,7*4+2,7*2*3,75*6 453,468
VV Součet 453,468

183 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 139,175 5,40 751,55 CS ÚRS 2022 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007

VV 14,65*(4+1,5+4) 139,175
VV Součet 139,175

184 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 453,468 72,40 32 831,08 CS ÚRS 2022 01
PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

VV 14,56*(4+4+4)+14,56*2,7*4+2,7*2*3,75*6 453,468
VV Součet 453,468

185 K 784211143 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev m 453,468 20,70 9 386,79 CS ÚRS 2022 01
PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211143

VV 14,56*(4+4+4)+14,56*2,7*4+2,7*2*3,75*6 453,468
VV Součet 453,468

186 K 784211165 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 453,468 45,20 20 496,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích 
automatech, v odstínu sytém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211165

VV 14,56*(4+4+4)+14,56*2,7*4+2,7*2*3,75*6 453,468
VV Součet 453,468

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 900,00
187 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,000 280,00 2 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1291

P
 Poznámka k položce:

bude účtováno dle skutečně provedených oprací odsouhlasených TDI a zapsaných ve SD

188 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1292

P
 Poznámka k položce:

bude účtováno dle skutečně provedených oprací odsouhlasených TDI a zapsaných ve SD

189 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 32,000 450,00 14 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2112

P
 Poznámka k položce:

kontrola stavu tesařských konstrukcí po rozkrytí podlah 2NP= bude účtováno podle skutečně vykázaného rozsahu zápisem do stavebního deníku a 
odsouhlaseného TDS
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VV 2NP
VV 2*16 32,000

190 K HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2171

VV "přidružené práce"5 5,000

191 K HZS2172 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný hod 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2172

VV "přidružené práce"5 5,000

192 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491

P
 Poznámka k položce:

bude účtováno dle skutečně provedených oprací odsouhlasených TDI a zapsaných ve SD

193 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,000 320,00 2 560,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2492

P
 Poznámka k položce:

bude účtováno dle skutečně provedených oprací odsouhlasených TDI a zapsaných ve SD

194 K HZS2492.1 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 5,000 320,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2492.1

VV "přípomoce"5 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 512 980,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 512 980,02 15,00% 76 947,00

Cena s DPH v CZK 589 927,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 512 980,02

PSV - Práce a dodávky PSV 413 944,02

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 215 646,06

    734 - Ústřední vytápění - armatury 110 565,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 87 732,96

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP

03 - Ústřední vytápění

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP

03 - Ústřední vytápění

WAKOS s.r.o.
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby 85 680,00

OST - Ostatní 756,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 600,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 512 980,02

D PSV Práce a dodávky PSV 413 944,02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 215 646,06
1 K 733221101 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 12x1 mm m 96,000 315,00 30 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø do 12/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733221101

VV 12*2+12*6 96,000

2 K 733221102 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm m 64,000 315,00 20 160,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733221102

VV 16*2*2 64,000

3 K 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm m 150,000 315,00 47 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223102

4 K 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm m 85,000 346,50 29 452,50 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223103

5 K 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm m 120,000 378,00 45 360,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223104

6 K 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm m 35,000 483,00 16 905,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223105

7 K 733290801 Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm m 88,000 210,00 18 480,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733290801

VV 16*2*2+12*2 88,000

8 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 96,000 8,40 806,40 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101

9 K 733811241 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 96,000 52,50 5 040,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, 
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811241

10 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m t 1,000 840,00 840,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733890803

11 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m t 0,331 840,00 278,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

03 - Ústřední vytápění

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733102

12 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m t 0,331 840,00 278,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733102

13 K 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace t 0,331 840,00 278,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733181

14 K 998733193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m t 0,331 840,00 278,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733193

D 734 Ústřední vytápění - armatury 110 565,00
15 K 734200812 Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1 kus 40,000 157,50 6 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734200812

16 K 734211112 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles kus 12,000 456,75 5 481,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211112

17 K 734220101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 12,000 2 730,00 32 760,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220101

18 K R011 D/M termoregulační ventil Danfoss RA-N ks 2,000 1 575,00 3 150,00
PP termoregulační ventil Danfoss RA-N

19 K R012 D/M termostatická hlavice RA 2980 ks 2,000 997,50 1 995,00
PP termostatická hlavice RA 2980

20 K R013 D/M termostatická hlavice pro ventil kompakt ks 36,000 682,50 24 570,00
PP termostatická hlavice pro ventil kompakt

21 K R014 D/M H-kus pro napojení těles ks 36,000 504,00 18 144,00
PP H-kus pro napojení těles

22 K R015 D/M uzavíratelné šroubení RLV 1/2" ks 2,000 577,50 1 155,00
PP uzavíratelné šroubení RLV 1/2"

23 K R016 D/M kulový kohout R 250 D 3/4" ks 2,000 609,00 1 218,00
PP kulový kohout R 250 D 3/4"

24 K R017 D/M kulový kohout R 250 D 1" ks 6,000 1 050,00 6 300,00
PP kulový kohout R 250 D 1"

25 K R018 D/M vypouštěcí kohout 1/2" ks 8,000 367,50 2 940,00
PP vypouštěcí kohout 1/2"

26 K R019 D/M automatický odvzdušňovací ventil 3/8" ks 8,000 819,00 6 552,00
PP automatický odvzdušňovací ventil 3/8"

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 87 732,96

27 K 735151355 Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 670 W kus 4,000 5 880,00 23 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 
670 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151355

28 K 735151359 Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1006 W kus 8,000 6 090,00 48 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 
1006 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151359

29 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm kus 12,000 210,00 2 520,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821

30 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm kus 12,000 420,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735159220

31 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 24,000 23,10 554,40 CS ÚRS 2022 01
PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811

32 K 735890802 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,000 840,00 840,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735890802

33 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m t 0,303 840,00 254,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735102

35 K 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace t 0,303 840,00 254,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735181

36 K 998735193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m t 0,303 840,00 254,52 CS ÚRS 2022 01
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PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735193

37 K R 036 Konst Doplňkové konstrukce kg 110,000 52,50 5 775,00
PP Doplňkové konstrukce

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 85 680,00
38 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 96,000 315,00 30 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1292

VV Kompletní demontáže stávající otopné soustavy
VV "tělesa"32 32,000
VV "potrubí"48 48,000
VV "ostatní součásti otopné soustavy"16 16,000
VV Součet 96,000

39 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 8,000 367,50 2 940,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2211

P
 Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI

40 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 8,000 420,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2212

P
 Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI

41 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 60,000 367,50 22 050,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2222

42 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 60,000 367,50 22 050,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232

43 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 8,000 315,00 2 520,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491

P
 Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI

44 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,000 315,00 2 520,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2492

P
 Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI

D OST Ostatní 756,00
45 K 043134000 Zkouška topná hod 72,000 10,50 756,00

PP Zkouška topná

VV 72 72,000
VV Součet 72,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 600,00

D VRN9 Ostatní náklady 12 600,00
47 K VRN001 Podíl přidružených výkonů % 2 000,000 1,05 2 100,00

PP Podíl přidružených výkonů

48 K VRN002 Doprava náklady, spojené % 5 000,000 1,05 5 250,00
PP Doprava náklady, spojené

49 K VRN003 Zednické přípomoce % 5 000,000 1,05 5 250,00
PP Zednické přípomoce

P
 Poznámka k položce:

zednické přípomoce včetně začištění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 96 036,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 96 036,27 15,00% 14 405,44

Cena s DPH v CZK 110 441,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 036,27

PSV - Práce a dodávky PSV 88 476,27

    751 - Vzduchotechnika 88 476,27

      9 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce 27 825,00
      D1 - Zařízení č. 1 - m.č. 204+205+208+209- WC + koupelna 51 660,00
      D4 - Izolace tepelné 8 991,27

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP

04 - Vzduchotechnika

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP

04 - Vzduchotechnika

WAKOS s.r.o.
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 036,27

D PSV Práce a dodávky PSV 88 476,27

D 751 Vzduchotechnika 88 476,27

D 9 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce 27 825,00
1 K 9.1 Náklady na dopravu VZT zařízení ks 1,000 5 250,00 5 250,00

PP Náklady na dopravu VZT zařízení

P
 Poznámka k položce:

Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby

2 K 9.2 Pomocné konstrukce, lešení ks 1,000 5 250,00 5 250,00
PP Pomocné konstrukce, lešení

P
 Poznámka k položce:

Pro práci ve výšce podlaží do 3,6m, dále práce na střeše a fasádě objektu

3 K 9.3 Zednické výpomoci ks 1,000 3 150,00 3 150,00
PP Zednické výpomoci

P
 Poznámka k položce:

Spolupráce na prostupech v počtu do  20 -ti ks

4 K 9.4 Komplexní vyzkoušení ks 1,000 3 150,00 3 150,00
PP Komplexní vyzkoušení

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 12 hod.

5 K 9.5 Zaregulování VZT ks 1,000 3 150,00 3 150,00
PP Zaregulování VZT

P
 Poznámka k položce:

Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 60 ks

6 K 9.6 Zaškolení obsluhy ks 1,000 1 050,00 1 050,00
PP Zaškolení obsluhy

7 K 9.7 Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení ks 1,000 2 100,00 2 100,00
PP Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení

8 K 9.8 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 4 725,00 4 725,00
PP Vypracování dokumentace skutečného provedení

P
 Poznámka k položce:

(2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)

D D1 Zařízení č. 1 - m.č. 204+205+208+209- WC + koupelna 51 660,00

9 K Pol1 Maico ER-AP 100 VZ     - V=100m3/h, N= 30W/230V, SPÍNAČ DOBĚHU - spínání spínačem vedle vstupu do místnosti ks 4,000 7 875,00 31 500,00

PP Maico ER-AP 100 VZ - V=100m3/h, N= 30W/230V, SPÍNAČ DOBĚHU - spínání spínačem vedle vstupu do místnosti

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

10 K Pol2 ALUVENT MI 082  Al hadice bm 8,000 451,50 3 612,00
PP ALUVENT MI 082 Al hadice

VV 2+2+2+2 8,000

11 K Pol3 OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ALUVENT ELEKTRODESIGN ALUVENT MI 082 ks 8,000 451,50 3 612,00
PP OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ALUVENT ELEKTRODESIGN ALUVENT MI 082

VV 2+2+2+2 8,000

12 K Pol4 VHO 100  výfuková hlavice ks 4,000 1 449,00 5 796,00
PP VHO 100 výfuková hlavice

04 - Vzduchotechnika

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP
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VV 4 4,000
VV Součet 4,000

13 K Pol5 Montáž VZT SPIRO potrubí do průměru DN 100mm vč. 10% tvarovek bm 17,000 420,00 7 140,00
PP Montáž VZT SPIRO potrubí do průměru DN 100mm vč. 10% tvarovek

VV 8,5*2 17,000
VV Součet 17,000

D D4 Izolace tepelné 8 991,27
14 K Pol12 tl 40mm m2 1,950 955,50 1 863,23

PP tl 40mm

15 K Pol12 tl 40mm m2 2,850 955,50 2 723,18
PP tl 40mm

16 K Pol12 tl 40mm m2 2,250 955,50 2 149,88
PP tl 40mm

17 K Pol12 tl 40mm m2 2,360 955,50 2 254,98
PP tl 40mm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 560,00
18 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 8,000 315,00 2 520,00 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

P
 Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI

19 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 16,000 315,00 5 040,00 CS ÚRS 2017 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

P
 Poznámka k položce:

Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI
VV "výpomoce pro VZT"16 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 368 163,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 368 163,35 15,00% 55 224,50

Cena s DPH v CZK 423 387,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 368 163,35

PSV -  Práce a dodávky PSV 368 163,35

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 53 307,32

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 41 551,28

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 254 587,10

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP

05 - Zdravotechnika

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_03 - Stavební úpravy 2NP

05 - Zdravotechnika

WAKOS s.r.o.
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    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 18 717,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 368 163,35

D PSV  Práce a dodávky PSV 368 163,35

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 53 307,32
1 K 721110941 Potrubí kameninové výměna dílu DN 100 kus 2,000 3 297,00 6 594,00 CS ÚRS 2022 01

PP Opravy odpadního potrubí kameninového výměna dílu DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721110941

2 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 m 12,000 803,25 9 639,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173706

3 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 8,000 315,53 2 524,24 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173723

4 K 721173726 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 m 6,000 999,60 5 997,60 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173726

5 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50 kus 4,000 90,30 361,20
PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50

6 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110 kus 4,000 134,40 537,60
PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110

7 K 721219128 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm kus 4,000 855,75 3 423,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721219128

8 M 55233203 žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š koutu 1000mm kus 4,000 5 445,30 21 781,20 CS ÚRS 2022 01
PP žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š koutu 1000mm

9 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP HL810  D 110 kpl 2,000 815,85 1 631,70
PP Hlavice ventilační polypropylen PP HL810 D 110

10 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do D 125 m 28,000 25,62 717,36
PP Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do D 125

11 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,069 752,85 51,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102

12 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,069 702,45 48,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721181

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 41 551,28
13 K 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 kus 4,000 938,70 3 754,80 CS ÚRS 2022 01

PP Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131933

14 K 722174021 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm m 8,000 240,03 1 920,24 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174021

15 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 20 x 3,4 mm (PN20) m 12,000 263,13 3 157,56
PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 20 x 3,4 mm (PN20)

05 - Zdravotechnika
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16 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 25 x 4,2 mm (PN20) m 20,000 329,91 6 598,20
PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 25 x 4,2 mm (PN20)

17 K 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 20,000 76,76 1 535,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181211

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

18 K 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm m 24,000 79,28 1 902,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181212

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

19 K 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 40,000 89,78 3 591,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, 
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181241

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

20 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 20,000 67,83 1 356,60 CS ÚRS 2022 01
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182012

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

21 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 20,000 246,23 4 924,60 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401

VV 4*2+4+4+4 20,000
VV Součet 20,000

22 K 722249121 Montáž armatury plastové PPR DN 16 ostatní typ kus 12,000 111,83 1 341,96 CS ÚRS 2022 01
PP Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722249121

VV 4*2+4 12,000
VV Součet 12,000

23 M 28654294 kohout kulový PPR D 16mm kus 12,000 216,93 2 603,16 CS ÚRS 2022 01
PP kohout kulový PPR D 16mm

24 K 722249122 Montáž armatury plastové PPR DN 20 ostatní typ kus 8,000 111,83 894,64 CS ÚRS 2022 01
PP Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722249122

VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

25 M 28654336 kohout kulový PPR D 20mm kus 8,000 216,93 1 735,44 CS ÚRS 2022 01
PP kohout kulový PPR D 20mm

26 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 180,000 33,92 6 105,60
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

27 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 0,100 686,70 68,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102

28 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,100 606,90 60,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722181

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 254 587,10
29 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klozetů kombi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814

64 K 725112022R Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro handicapované soubor 4,000 6 476,40 25 905,60

PP Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro handicapované

P
 Poznámka k položce:

Dodávka + montáž

34 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,000 176,40 705,60 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821

35 K 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 4,000 2 672,25 10 689,00 CS ÚRS 2022 01
PP Umyvadla keramická bílá včetně výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211681

P
 Poznámka k položce:

Dodávka + montáž včetně dvojice rohových ventilů ke stojánkové baterii a včetně sifonu invalidního umyvadlového

36 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 4,000 281,93 1 127,72 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725240811
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37 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 4,000 155,93 623,72 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725240812

39 K 725244155R
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové pro šířku 
sprch.koutu 1200*1200mm

soubor 4,000 20 170,50 80 682,00

PP Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové pro šířku sprch.koutu 1200*1200mm

P
 Poznámka k položce:

Dodávka + montáž

60 K 725291532R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů pro imobilní  -Oddálené ovládání / splachování pneumatické podomítkové, alpská 
bílá

soubor 4,000 1 312,50 5 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů pro imobilní -Oddálené ovládání / splachování pneumatické podomítkové, alpská bílá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291532R

P
 Poznámka k položce:

Dodávka + montáž

41 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 4,000 1 382,85 5 531,40
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm

P
 Poznámka k položce:

Dodávka + montáž

42 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 4,000 1 523,55 6 094,20
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků

P
 Poznámka k položce:

Dodávka + montáž

43 K 725291641 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm soubor 4,000 2 669,10 10 676,40
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm

P
 Poznámka k položce:

Dodávka + montáž

44 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy soubor 4,000 2 904,30 11 617,20 CS ÚRS 2022 01
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291642

59 K 725291643r Doplňky zařízení koupelen a záchodů  -celonerezové zrcadlo sklopné – pro tělesně postižené – 405 x 625 mm soubor 4,000 3 286,50 13 146,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů -celonerezové zrcadlo sklopné – pro tělesně postižené – 405 x 625 mm

P
 Poznámka k položce:

Dodávka + montáž = Celonerezové zrcadlo v rozměru 405 x 625 mm. Zrcadlo je sklopné a je tedy vhodné do prostor určených i pro vozíčkáře. Odrazná 
část je z vysoce leštěného nerezového plechu – antivandalové provedení.

58 K 725291706R Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 600 mm soubor 4,000 1 282,05 5 128,20
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 600 mm

P
 Poznámka k položce:

dodávka + montáž

45 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm soubor 4,000 1 466,85 5 867,40 CS ÚRS 2022 01
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291712

46 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 4,000 1 699,95 6 799,80 CS ÚRS 2022 01
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291722

47 K 725532124.DZD R Elektrický ohřívač Dražice OKCE 160 zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW soubor 2,000 13 509,30 27 018,60
PP Dodávka + montáž= Elektrický ohřívač Dražice OKCE 160 zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 725590812 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v přes 6 do 12 m t 4,000 779,10 3 116,40 CS ÚRS 2022 01
PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725590812

61 M 55281796R deska zaslepovací ke splachování WC bílá kus 4,000 1 199,10 4 796,40
PP deska zaslepovací ke splachování WC bílá

P
 Poznámka k položce:

Dodávka + montáž

49 K 725822652-R Baterie umyvadlová směšovací teplota vody a množství na baterii soubor 4,000 2 825,55 11 302,20
PP Dodávka + montáž= Baterie umyvadlové stojánkové invalidní vč.rohových ventilů

50 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 4,000 165,38 661,52 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725840850

51 K 725841352-R Baterie sprchová automatická pro tepelně upravovanou vodu soubor 4,000 3 581,55 14 326,20
PP Dodávka + montáž= Baterie sprchové ruční včetně držáku na stěnu

52 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 4,000 25,62 102,48 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725850800

53 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 4,000 25,62 102,48 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811

54 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 4,000 128,63 514,52
PP Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

55 M 55162001 uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32 kus 4,000 271,95 1 087,80 CS ÚRS 2022 01
PP uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32

56 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,530 779,10 412,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102
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57 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,530 870,45 461,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725181

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 18 717,65

62 K 726131041.R Instalační předstěna pro klozet závěsný pro imobilní v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 4,000 4 665,15 18 660,60

PP Instalační předstěna pro klozet závěsný pro imobilní v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

P
 Poznámka k položce:

D+M vč.rozšíření modulu pro kotvení madel pro imobilní

63 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,067 851,55 57,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726112

Strana 62 z 100



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 783 130,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 783 130,89 15,00% 117 469,63

Cena s DPH v CZK 900 600,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 783 130,89

HSV -  Práce a dodávky HSV 783 130,89

    1 - Zemní práce 283 932,52

    5 - Komunikace pozemní 177 215,20

    8 - Trubní vedení 216 363,41

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_04 - Přeložka dešťové kanalizace

01 - Přeložka dešťové kanalizace

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_04 - Přeložka dešťové kanalizace

01 - Přeložka dešťové kanalizace

WAKOS s.r.o.
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    997 - Přesun sutě 92 789,36

    998 - Přesun hmot 12 830,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 783 130,89

D HSV  Práce a dodávky HSV 783 130,89

D 1 Zemní práce 283 932,52
1 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 40,000 54,60 2 184,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106151

VV 2*20 40,000
VV Součet 40,000

2 K 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva m2 40,000 25,70 1 028,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113108441

VV 2*20 40,000
VV Součet 40,000

3 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 40,000 331,50 13 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154124

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

4 K 113155124 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 40,000 418,00 16 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113155124

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

5 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 10,000 605,00 6 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001411

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

6 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 5,000 509,00 2 545,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001422

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

7 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 2,000 2 650,00 5 300,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002121

VV 2 2,000

8 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002122

01 - Přeložka dešťové kanalizace

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_04 - Přeložka dešťové kanalizace
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 16,000 3 150,00 50 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002411

VV 4*2*2 16,000
VV Součet 16,000

10 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 16,000 1 200,00 19 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002412

VV 4*2*2 16,000
VV Součet 16,000

11 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 80,000 125,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003211

VV 80 80,000
VV Součet 80,000

12 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 80,000 50,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003212

VV 80 80,000

13 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 28,800 1 881,00 54 172,80 CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122311101

VV 40*0,6*1,2 28,800
VV Součet 28,800

14 K 132351103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 24,000 534,00 12 816,00

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 
100 m3

VV 2*(8+4) 24,000
VV Součet 24,000

15 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 96,000 148,00 14 208,00
PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 40*2*1,2 96,000
VV Součet 96,000

16 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 96,000 31,10 2 985,60
PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 40*2*1,2 96,000
VV Součet 96,000

17 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 60,000 379,50 22 770,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 
10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211321

VV 36+24 60,000
VV Součet 60,000

18 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 52,800 110,00 5 808,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 52,8 52,800
VV Součet 52,800

19 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 52,800 402,50 21 252,00 CS ÚRS 2022 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

VV 52,8 52,800
VV Součet 52,800

20 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 52,800 81,40 4 297,92 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV 52,8 52,800

21 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 28,800 139,50 4 017,60

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 2*(4+8)*0,6*2 28,800
VV Součet 28,800

22 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,200 662,00 4 766,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

VV 40*0,6*0,3 7,200

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 14,400 260,50 3 751,20
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 7,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,400
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D 5 Komunikace pozemní 177 215,20
24 K 565141111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm m2 40,000 456,50 18 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565141111

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

25 K 566901234 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm m2 40,000 261,63 10 465,20 CS ÚRS 2022 01
PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901234

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

26 K 566901243 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 40,000 707,00 28 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901243

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

27 K 566901261 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 40,000 2 150,00 86 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901261

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

28 K 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm m2 40,000 476,00 19 040,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572141112

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

29 K 572581121 Vyspravení trhlin komunikací asfaltovou samolepicí páskou tl 3 mm š 40 mm m 82,000 185,00 15 170,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyspravení trhlin dosavadního krytu samolepicí asfaltovou páskou tl. 3 mm, šířky pásky 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572581121

VV 82 82,000
VV Součet 82,000

D 8 Trubní vedení 216 363,41
30 K 837362921 Výměna kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 2,000 225,75 451,50 CS ÚRS 2022 01

PP Výměna kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/837362921

31 M OSM.777590R PPKGUSM přechodka PP/kam. DN200 SN16 kus 2,030 726,60 1 475,00
PP PPKGUSM přechodka PP/kam. DN200 SN16

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

32 K 871270310R Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 38,000 196,98 7 485,24
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

33 M 28617002R trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 41,800 691,95 28 923,51
PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10

VV 38 38,000
VV Součet 38,000
VV 38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,800

34 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 3,000 99,54 298,62 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211

35 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 3,000 305,03 915,09 CS ÚRS 2022 01
PP koleno kanalizace PVC KG 200x45°

36 K 890211811 Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,000 6 425,00 6 425,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890211811

37 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,003 8 358,00 8 383,07 CS ÚRS 2022 01
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

38 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 38,000 38,43 1 460,34 CS ÚRS 2022 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

39 K 894201161 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,000 4 485,00 4 485,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894201161

VV 1,0 1,000

40 K 894201193 Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm m3 1,000 85,10 85,10 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894201193

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

41 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,100 61 320,00 6 132,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894608211

42 K 894811261 Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 910 do 1280 mm kus 3,000 4 791,15 14 373,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, 
hloubka od 910 do 1280 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894811261

43 K 894812063 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 3,000 5 736,15 17 208,45 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812063

44 K 894812356
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 
s betonovým prstencem

kus 3,000 23 008,65 69 025,95

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

P
 Poznámka k položce:

= dodávka + montáž
VV 3 3,000

45 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 2,000 215,00 430,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899101211

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 398,00 398,00
PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

47 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 605,00 1 815,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112

VV 3 3,000

48 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 3,000 7 399,35 22 198,05 CS ÚRS 2022 01
PP mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

49 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 2 640,00 7 920,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

VV 3 3,000

50 K 899620151 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop m3 3,000 3 890,00 11 670,00 CS ÚRS 2022 01
PP Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899620151

51 K 899640112 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop m2 3,000 1 398,00 4 194,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899640112

52 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 38,000 16,08 611,04
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV 38 38,000

D 997 Přesun sutě 92 789,36
53 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 38,130 313,50 11 953,76 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221151

54 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 38,130 1 030,00 39 273,90 CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

55 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 7,626 1 475,00 11 248,35 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV 38,13*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,626

56 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 7,626 2 775,00 21 162,15 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV 38,13*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,626

57 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 22,878 400,00 9 151,20 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV 38,13*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 22,878

D 998 Přesun hmot 12 830,40
58 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 80,190 160,00 12 830,40

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 1 133 864,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 133 864,26 15,00% 170 079,64

Cena s DPH v CZK 1 303 943,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 133 864,26

HSV -  Práce a dodávky HSV 1 133 864,26

    1 - Zemní práce 488 491,53

    5 - Komunikace pozemní 208 144,24

    8 - Trubní vedení 301 682,31

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_05 - Přeložka splaškové kanalizace

01 - Přeložka splaškové kanalizace

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_05 - Přeložka splaškové kanalizace

01 - Přeložka splaškové kanalizace

WAKOS s.r.o.
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    997 - Přesun sutě 110 979,78

    998 - Přesun hmot 24 566,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 133 864,26

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 133 864,26

D 1 Zemní práce 488 491,53
1 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 30,000 54,60 1 638,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106151

VV 2*(10+5) 30,000
VV Součet 30,000

2 K 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva m2 30,000 25,70 771,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113108441

VV 2*(10+5) 30,000
VV Součet 30,000

3 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 60,000 331,50 19 890,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154124

VV 2*(10+5)*2 60,000
VV Součet 60,000

4 K 113155124 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 60,000 418,00 25 080,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113155124

VV 2*(10+5)*2 60,000
VV Součet 60,000

5 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 5,000 605,00 3 025,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001411

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

6 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 3,000 509,00 1 527,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001422

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

7 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 2,000 2 650,00 5 300,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002121

VV 2 2,000

8 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002122

01 - Přeložka splaškové kanalizace

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_05 - Přeložka splaškové kanalizace
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 16,000 3 150,00 50 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002411

VV 4*2*2 16,000
VV Součet 16,000

10 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 16,000 1 200,00 19 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002412

VV 4*2*2 16,000
VV Součet 16,000

11 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 125,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003211

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

12 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003212

VV 20 20,000

13 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 36,000 1 881,00 67 716,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122311101

VV 2*(10+5)*1,2 36,000
VV Součet 36,000

14 K 122351503 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 36,000 445,00 16 020,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351503

VV 2*(10+5)*1,2 36,000
VV Součet 36,000

15 K 122353501
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném 
prostoru

m3 2,000 685,00 1 370,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122353501

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

16 K 132312122 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 24,000 1 428,00 34 272,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312122

VV 2*(8+4) 24,000
VV Součet 24,000

17 K 132351103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 24,000 534,00 12 816,00

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 
100 m3

VV 2*(8+4) 24,000
VV Součet 24,000

18 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 48,000 148,00 7 104,00
PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 2*(4+8)*2 48,000
VV Součet 48,000

19 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 48,000 31,10 1 492,80
PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 2*(4+8)*2 48,000
VV Součet 48,000

20 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 60,000 379,50 22 770,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 
10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211321

VV 36+24 60,000
VV Součet 60,000

21 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

m3 180,000 346,00 62 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 
10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211329

VV (36+24)*3 180,000
VV Součet 180,000

22 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 120,000 110,00 13 200,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 36+36+24+24 120,000
VV Součet 120,000
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23 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 120,000 402,50 48 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

VV 120 120,000

24 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 120,000 81,40 9 768,00 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV 120 120,000

25 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 28,800 139,50 4 017,60

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 2*(4+8)*0,6*2 28,800
VV Součet 28,800

26 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,000 662,00 1 986,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,000 260,50 1 563,00
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 3*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 34,125 976,00 33 306,00

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

29 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 68,250 260,50 17 779,13
PP štěrkopísek netříděný zásypový

D 5 Komunikace pozemní 208 144,24
30 K 565141111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm m2 48,000 456,50 21 912,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565141111

VV 2*2*(4+8) 48,000
VV Součet 48,000

31 K 566901234 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm m2 48,000 261,63 12 558,24 CS ÚRS 2022 01
PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901234

VV 2*2*(4+8) 48,000
VV Součet 48,000

32 K 566901243 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 48,000 707,00 33 936,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901243

VV 2*2*(4+8) 48,000
VV Součet 48,000

33 K 566901261 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 48,000 2 150,00 103 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901261

VV 2*2*(4+8) 48,000
VV Součet 48,000

34 K 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm m2 48,000 476,00 22 848,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572141112

VV 2*2*(4+8) 48,000
VV Součet 48,000

35 K 572581121 Vyspravení trhlin komunikací asfaltovou samolepicí páskou tl 3 mm š 40 mm m 74,000 185,00 13 690,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyspravení trhlin dosavadního krytu samolepicí asfaltovou páskou tl. 3 mm, šířky pásky 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572581121

VV 2*2*(4+8)+26 74,000
VV Součet 74,000

D 8 Trubní vedení 301 682,31
36 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 5,000 287,50 1 437,50 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/810391811

37 K 830361811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250 m 5,000 203,00 1 015,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/830361811

38 K 837362921 Výměna kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 kus 2,000 225,75 451,50 CS ÚRS 2022 01
PP Výměna kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/837362921

39 M OSM.777590R PPKGUSM přechodka PP/kam. DN200 SN16 kus 2,030 726,60 1 475,00
PP PPKGUSM přechodka PP/kam. DN160 SN16
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VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

40 K 871270310R Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 24,000 196,98 4 727,52
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200

VV (4+8)*2 24,000
VV Součet 24,000

41 M 28617002R trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 28,800 691,95 19 928,16
PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10

VV (4+8)*2 24,000
VV Součet 24,000
VV 24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,800

42 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 24,000 196,98 4 727,52 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350310

VV 24 24,000

43 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 24,360 691,95 16 855,90 CS ÚRS 2022 01
PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10

VV 24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 24,360

44 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN 200

m 63,000 887,25 55 896,75

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

45 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 3,000 99,54 298,62 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211

46 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 3,000 305,03 915,09 CS ÚRS 2022 01
PP koleno kanalizace PVC KG 200x45°

47 K 890211811 Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,000 6 425,00 6 425,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890211811

48 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,003 8 358,00 8 383,07 CS ÚRS 2022 01
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

49 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 48,000 38,43 1 844,64 CS ÚRS 2022 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111

VV 2*2*(4+8) 48,000
VV Součet 48,000

50 K 894201161 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,000 4 485,00 4 485,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894201161

VV 1,0 1,000

51 K 894201193 Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm m3 1,000 85,10 85,10 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894201193

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,100 61 320,00 6 132,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894608211

53 K 894811261 Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 910 do 1280 mm kus 3,000 4 791,15 14 373,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, 
hloubka od 910 do 1280 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894811261

54 K 894812063 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 3,000 5 736,15 17 208,45 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812063

55 K 894812356
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 
s betonovým prstencem

kus 3,000 23 008,65 69 025,95

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

P
 Poznámka k položce:

= dodávka + montáž
VV 3 3,000

56 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 2,000 215,00 430,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899101211

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

57 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 398,00 398,00
PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

58 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 609,00 1 827,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112

VV 3 3,000

59 M 55241003 poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání kus 3,000 4 922,40 14 767,20 CS ÚRS 2022 01
PP poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání
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60 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 605,00 1 815,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112

VV 3 3,000

61 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 3,000 7 399,35 22 198,05 CS ÚRS 2022 01
PP mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

62 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 2 640,00 7 920,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

VV 3 3,000

63 K 899620151 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop m3 3,000 3 890,00 11 670,00 CS ÚRS 2022 01
PP Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899620151

64 K 899640112 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop m2 3,000 1 398,00 4 194,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899640112

65 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 48,000 16,08 771,84
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV 2*2*(8+4) 48,000

D 997 Přesun sutě 110 979,78
66 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 45,605 313,50 14 297,17 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221151

67 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 45,605 1 030,00 46 973,15 CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

68 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 9,121 1 475,00 13 453,48 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV 45,605*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,121

69 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 9,121 2 775,00 25 310,78 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV 45,605*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,121

70 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 27,363 400,00 10 945,20 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV 45,605*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 27,363

D 998 Přesun hmot 24 566,40
71 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 153,540 160,00 24 566,40

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 1 746 780,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 746 780,53 15,00% 262 017,08

Cena s DPH v CZK 2 008 797,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 746 780,53

HSV - Práce a dodávky HSV 171 760,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 843,60

    997 - Přesun sutě 59 916,70

PSV - Práce a dodávky PSV 1 575 020,23

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_06 - Rekonstrukce střechy nad 1NP

01 - ASŘ

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_06 - Rekonstrukce střechy nad 1NP

01 - ASŘ

WAKOS s.r.o.
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    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 955,50

    762 - Konstrukce tesařské 417 332,96

    764 - Konstrukce klempířské 865 820,57

    765 - Krytina skládaná 175 997,66

    766 - Konstrukce truhlářské 79 463,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 450,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 746 780,53

D HSV Práce a dodávky HSV 171 760,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 843,60

1 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 444,000 65,00 28 860,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky 
přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211112

VV Hlavní plocha - Hrubá
VV 30*2*6+14*6 444,000
VV Součet 444,000

2 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 26 640,000 1,50 39 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211

VV 444*60 'Přepočtené koeficientem množství 26 640,000

3 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 444,000 50,00 22 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 
25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211812

VV Hlavní plocha - Hrubá
VV 30*2*6+14*6 444,000
VV Součet 444,000

4 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 444,000 15,50 6 882,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

VV Hlavní plocha - Hrubá
VV 30*2*6+14*6 444,000
VV Součet 444,000

5 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 26 640,000 0,37 9 856,80 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

VV 444*60 'Přepočtené koeficientem množství 26 640,000

6 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 444,000 9,20 4 084,80 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811

VV Hlavní plocha - Hrubá
VV 30*2*6+14*6 444,000
VV Součet 444,000

01 - ASŘ

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_06 - Rekonstrukce střechy nad 1NP
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D 997 Přesun sutě 59 916,70

7 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 16,656 394,50 6 570,79 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013153

VV 16,656 16,656

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 16,656 256,50 4 272,26 CS ÚRS 2022 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

VV 16,656 16,656
VV Součet 16,656

9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 666,240 24,60 16 389,50 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 16,656 16,656
VV 16,656*40 'Přepočtené koeficientem množství 666,240

10 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,000 1 925,00 7 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 4 4,000

11 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 4,300 2 775,00 11 932,50 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645

VV 4,3 4,300

12 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 7,950 1 500,00 11 925,00 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811

VV 7,95 7,950
VV Součet 7,950

13 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,406 2 775,00 1 126,65 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013814

VV 29*2*0,14*0,05 0,406
VV Součet 0,406

D PSV Práce a dodávky PSV 1 575 020,23

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 955,50
14 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 56,000 165,00 9 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420001

VV 56 56,000
VV Součet 56,000

15 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 12,000 86,00 1 032,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420022

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

16 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 2,000 265,00 530,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420051

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 K 741421833 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha m 50,000 45,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421833

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

18 K 741421845 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby kus 4,000 32,00 128,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421845

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

19 K 741421851 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben kus 29,000 32,00 928,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421851

VV 29 29,000
VV Součet 29,000

20 K 741421863 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného kus 10,000 38,00 380,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421863

VV 2*5 10,000
VV Součet 10,000
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21 K 741421871 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m kus 2,000 95,00 190,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421871

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741430004

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

23 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 01
PP Měření zemních odporů zemniče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741820001

24 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,250 2 150,00 537,50 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741101

VV 0,250 0,250
VV Součet 0,250

D 762 Konstrukce tesařské 417 332,96
25 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 13,500 1 894,00 25 569,00 CS ÚRS 2022 01

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083122

VV 13,5 13,500
VV Součet 13,500

26 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 32,000 679,00 21 728,00 CS ÚRS 2022 01
PP Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332933

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

27 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 377,000 139,50 52 591,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210

VV 29*2*6,5 377,000
VV Součet 377,000

28 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 13,270 10 650,00 141 325,50 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m

P
 Poznámka k položce:

impregnované
VV 377*0,032 12,064
VV Součet 12,064
VV 12,064*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,270

29 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 377,000 46,50 17 530,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. 
do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811

VV 29*2*6,5 377,000
VV Součet 377,000

30 K 762341932 Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 m 18,000 347,50 6 255,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341932

VV 4*4,5 18,000
VV Součet 18,000

31 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 462,000 38,68 17 870,16 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342511

VV 14*33 462,000
VV Součet 462,000

32 M 60514114 řezivo jehličnaté -kontralať impregnovaná dl 4 m m3 1,331 11 500,00 15 306,50 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté -kontralať impregnovaná dl 4 m

P
 Poznámka k položce:

kontralatě 60/40mm
VV 1,10923076923077*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,331

33 K 762354813-R Demontáž střešních vikýřů sedlových kus 4,000 2 150,00 8 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů střešních vikýřů sedlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762354813-R

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

34 K 762382012 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m kus 6,000 4 532,00 27 192,00 CS ÚRS 2022 01
PP Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762382012

35 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 13,500 1 750,00 23 625,00 CS ÚRS 2022 01
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV 13,5 13,500
VV Součet 13,500
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36 K 762430817 Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných m2 33,600 112,00 3 763,20 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762430817

VV 4*4*2,1 33,600
VV Součet 33,600

37 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 58,600 24,70 1 447,42 CS ÚRS 2022 01
PP Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762495000

P
 Poznámka k položce:

obklady podhledů/přesahůů střechy
VV (0,5+0,3)*2*29+12*1,2*(0,2+0,3)+5 58,600
VV Součet 58,600

38 K 762712922 Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu m 40,000 658,00 26 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762712922

VV 4*10 40,000
VV Součet 40,000

39 K 762811923 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 m 16,000 426,00 6 816,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811923

VV 4*4 16,000
VV Součet 16,000

40 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 9,342 1 713,00 16 002,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102

41 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 9,342 577,00 5 390,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181

D 764 Konstrukce klempířské 865 820,57
42 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 377,000 77,90 29 368,30 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002414

VV 29*2*6,5 377,000
VV Součet 377,000

43 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 433,550 243,00 105 352,65 CS ÚRS 2022 01
PP fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu

VV 377*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 433,550

44 K 764121452 Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 10 ks/m2 sklonu do 30° m2 377,000 1 240,61 467 709,97 CS ÚRS 2022 01
PP Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764121452

VV 29*2*6,5 377,000
VV Součet 377,000

88 K 764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany m 1,000 135,50 135,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764202134

45 K 764202134R Montáž větracího pásu okapního -hliníkového š.100mm m 58,000 46,50 2 697,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž větracího pásu okapního -hliníkového š.100mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764202134R

46 M WNR.6030091 Ochranný větrací pás okapní hliníkový 5 000/100 mm - v barvě krytiny kus 30,000 428,40 12 852,00
PP Ochranný větrací pás okapní hliníkový 5 000/100 mm (v barvě krytiny)

VV 2*15 30,000
VV Součet 30,000

47 K 764221408 Oplechování větraného hřebene z Al plechu z hřebenáčů m 29,000 1 162,71 33 718,59 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764221408

VV 29 29,000
VV Součet 29,000

48 K 764221435 Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm m 4,000 795,00 3 180,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu nároží větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764221435

49 K 764221436R Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z Al plechu rš 500 mm m 4,000 876,00 3 504,00
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu koutu větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm

50 K 764221467 Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm m 18,000 1 303,80 23 468,40 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764221467

VV 2*9 18,000

51 K 764221476 Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině m 18,000 138,50 2 493,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764221476

VV 18 18,000

52 K 764222404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm m 13,000 407,15 5 292,95 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222404

VV 2*6,5 13,000
VV Součet 13,000

53 K 764222433 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm m 58,000 285,95 16 585,10 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222433

P
 Poznámka k položce:

okapnice pod folii
VV 2*29 58,000
VV Součet 58,000

54 K 764222434 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm m 58,000 307,53 17 836,74 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222434

VV 2*29 58,000
VV Součet 58,000

55 K 764223458 Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony kus 522,000 109,00 56 898,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový hák pro falcované tašky, šindele nebo šablony

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764223458

VV 2*(29*3*3) 522,000

56 K 764324412 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu m2 9,600 1 590,00 15 264,00 CS ÚRS 2022 01
PP Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764324412

VV 4*4*0,6 9,600
VV Součet 9,600

57 K 764324454 Lemování sloupků komínových lávek z Al plechu střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330 x 500 mm kus 2,000 947,00 1 894,00 CS ÚRS 2022 01

PP Lemování sloupků komínových lávek z hliníkového plechu s podložkou, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu rš 330 x 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764324454

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

58 K 764325421 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D do 75 mm kus 6,000 672,59 4 035,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr do 75 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764325421

VV 6 6,000

59 K 764325422 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm kus 2,000 752,14 1 504,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 
do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764325422

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

60 K 764325423 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm kus 1,000 867,66 867,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 
100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764325423

VV 1 1,000

61 K 764325425 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 200 do 300 mm kus 1,000 1 309,01 1 309,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 
200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764325425

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 764521404 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm m 58,000 763,47 44 281,26 CS ÚRS 2022 01
PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764521404

VV 2*29 58,000
VV Součet 58,000

63 K 764521444 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm kus 4,000 630,99 2 523,96 CS ÚRS 2022 01
PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764521444

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

64 K 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm m 10,000 708,88 7 088,80 CS ÚRS 2022 01
PP Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764528422

VV 2*5 10,000
VV Součet 10,000

65 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 1,676 2 150,00 3 603,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

66 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 1,676 1 406,00 2 356,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764181
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D 765 Krytina skládaná 175 997,66
67 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 377,000 181,50 68 425,50 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765151801

VV 29*2*6,5 377,000
VV Součet 377,000

68 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci m2 377,000 57,50 21 677,50 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191001

VV 29*2*6,5 377,000
VV Součet 377,000

69 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 414,700 120,96 50 162,11 CS ÚRS 2022 01

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 377*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 414,700

70 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 462,000 19,01 8 782,62 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191031

VV 14*33 462,000
VV Součet 462,000

71 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 508,200 35,40 17 990,28 CS ÚRS 2022 01
PP páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm

VV 462*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 508,200

72 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 377,000 18,70 7 049,90 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191901

VV 29*2*6,5 377,000
VV Součet 377,000

73 K 765231801 Demontáž obkladu stěn vláknocementovou krytinou skládanou do suti m2 32,000 54,60 1 747,20 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž obkladu stěn skládanou vláknocementovou krytinou z pravoúhlých formátů nebo desek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765231801

VV 4*4*2 32,000
VV Součet 32,000

74 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m t 0,067 1 261,00 84,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102

75 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace t 0,067 1 165,00 78,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765181

D 766 Konstrukce truhlářské 79 463,33
76 M 61191176R palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B m2 67,976 418,00 28 413,97

PP palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B

VV (0,5+0,3)*2*29+12*1,2*(0,2+0,3)+5 58,600
VV Součet 58,600
VV 58,6*1,16 'Přepočtené koeficientem množství 67,976

77 K 766421214 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm m2 58,600 277,50 16 261,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421214

VV (0,5+0,3)*2*29+12*1,2*(0,2+0,3)+5 58,600
VV Součet 58,600

78 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 58,600 234,00 13 712,40 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž obložení podhledů palubkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421821

VV (0,5+0,3)*2*29+12*1,2*(0,2+0,3)+5 58,600
VV Součet 58,600

79 K 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 139,040 110,50 15 363,92 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž obložení podhledů rošt podkladový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766427112

VV 1*2*2*29+12*1,2*0,8*2 139,040
VV Součet 139,040

80 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 0,401 10 500,00 4 210,50 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté lať surová dl 4m

VV (1*2*2*29+12*1,2*0,8*2)*0,04*0,06 0,334
VV Součet 0,334
VV 0,334*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,401

81 K 766673810 Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 30° kus 4,000 57,20 228,80 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž střešních oken na krytině vlnité a prejzové, sklonu do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766673810

82 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,720 973,00 700,56 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101
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83 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,720 794,00 571,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 450,21
84 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 58,600 46,30 2 713,18 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783101203

VV (0,5+0,3)*2*29+12*1,2*(0,2+0,3)+5 58,600
VV Součet 58,600

85 K 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 58,600 3,65 213,89 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783101403

VV (0,5+0,3)*2*29+12*1,2*(0,2+0,3)+5 58,600
VV Součet 58,600

86 K 783113111 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí m2 58,600 86,90 5 092,34 CS ÚRS 2022 01
PP Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783113111

VV (0,5+0,3)*2*29+12*1,2*(0,2+0,3)+5 58,600
VV Součet 58,600

87 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 58,600 178,00 10 430,80 CS ÚRS 2022 01
PP Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783118211

VV (0,5+0,3)*2*29+12*1,2*(0,2+0,3)+5 58,600
VV Součet 58,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 1 931 750,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 931 750,21 15,00% 289 762,53

Cena s DPH v CZK 2 221 512,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 931 750,21

HSV - Práce a dodávky HSV 193 694,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 034,70

    997 - Přesun sutě 89 659,48

PSV - Práce a dodávky PSV 1 738 056,03

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_07 - Rekonstrukce střechy nad 2NP

01 - ASŘ

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_07 - Rekonstrukce střechy nad 2NP

01 - ASŘ

WAKOS s.r.o.
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    741 - Elektroinstalace - silnoproud 22 863,50

    762 - Konstrukce tesařské 606 719,94

    764 - Konstrukce klempířské 742 692,62

    765 - Krytina skládaná 132 472,26

    766 - Konstrukce truhlářské 233 307,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 931 750,21

D HSV Práce a dodávky HSV 193 694,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 034,70

1 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 413,000 65,00 26 845,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky 
přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211112

VV Hlavní plocha - Hrubá
VV 7*(21+15+6+15+2) 413,000
VV Součet 413,000

2 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 24 780,000 1,50 37 170,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211

VV 413*60 'Přepočtené koeficientem množství 24 780,000

3 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 413,000 50,00 20 650,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 
25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211812

VV Hlavní plocha - Hrubá
VV 7*(21+15+6+15+2) 413,000
VV Součet 413,000

4 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 413,000 15,50 6 401,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

VV Hlavní plocha - Hrubá
VV 7*(21+15+6+15+2) 413,000
VV Součet 413,000

5 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 24 780,000 0,37 9 168,60 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

VV 413*60 'Přepočtené koeficientem množství 24 780,000

6 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 413,000 9,20 3 799,60 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811

VV Hlavní plocha - Hrubá
VV 7*(21+15+6+15+2) 413,000
VV Součet 413,000

D 997 Přesun sutě 89 659,48

01 - ASŘ

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_07 - Rekonstrukce střechy nad 2NP
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7 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 23,108 394,50 9 116,11 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013153

VV 23,108 23,108
VV Součet 23,108

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 23,108 256,50 5 927,20 CS ÚRS 2022 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

VV 23,108 23,108
VV Součet 23,108

9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 924,320 24,60 22 738,27 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 23,108 23,108
VV Součet 23,108
VV 23,108*40 'Přepočtené koeficientem množství 924,320

10 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,310 1 925,00 596,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

11 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,000 1 925,00 7 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 4 4,000

12 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 2,850 2 775,00 7 908,75 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645

VV 2,85 2,850

13 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 6,732 1 500,00 10 098,00 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811

VV 0,022*340*0,9 6,732
VV Součet 6,732

14 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 9,216 2 775,00 25 574,40 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013814

VV 18*8*2*0,16*0,2 9,216
VV Součet 9,216

D PSV Práce a dodávky PSV 1 738 056,03

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 22 863,50
15 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 68,000 165,00 11 220,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420001

VV 68 68,000
VV Součet 68,000

16 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 12,000 86,00 1 032,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420022

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

17 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 2,000 265,00 530,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420051

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 K 741421833 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha m 68,000 45,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421833

VV 68 68,000
VV Součet 68,000

19 K 741421845 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby kus 4,000 32,00 128,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421845

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

20 K 741421851 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben kus 18,000 32,00 576,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421851

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

21 K 741421863 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného kus 20,000 38,00 760,00 CS ÚRS 2022 01
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PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421863

VV 4*5 20,000
VV Součet 20,000

22 K 741421871 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m kus 4,000 95,00 380,00 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421871

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

23 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741430004

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

24 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 4,000 950,00 3 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP Měření zemních odporů zemniče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741820001

VV 4 4,000

25 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,250 2 150,00 537,50 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741101

VV 0,250 0,250
VV Součet 0,250

D 762 Konstrukce tesařské 606 719,94
26 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 7,500 1 894,00 14 205,00 CS ÚRS 2022 01

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083111

27 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 512,000 679,00 347 648,00 CS ÚRS 2022 01
PP Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332933

VV 2*8*(2*16) 512,000
VV Součet 512,000

28 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 296,000 139,50 41 292,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210

VV 18,5*8*2 296,000
VV Součet 296,000

70 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 7,293 10 650,00 77 670,45 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m

VV 296*0,022 6,512
VV Součet 6,512
VV 6,512*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 7,293

30 K 762341932 Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 m 79,200 347,50 27 522,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341932

VV 6*4*2,5+4*4*1,2 79,200
VV Součet 79,200

71 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 288,000 38,68 11 139,84 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342511

VV 2*8*18 288,000
VV Součet 288,000

72 M 60514114 řezivo jehličnaté kontralať 60/40mm impregnovaná dl 4 m m3 0,829 10 500,00 8 704,50 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté kontralať 60/40mm impregnovaná dl 4 m

VV 288*0,04*0,06 0,691
VV Součet 0,691
VV 0,691*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,829

31 K 762345811 DeMontáž bednění střech k dalšímu použití z prken tl do 32 mm m2 296,000 46,50 13 764,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění střech rovných, obloukových z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762345811

VV 18,5*8*2 296,000
VV Součet 296,000

32 K 762354813-R Demontáž střešních oken kus 16,000 74,40 1 190,40
PP Demontáž střešních oken

VV 4+6*2 16,000
VV Součet 16,000

33 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 7,500 1 750,00 13 125,00 CS ÚRS 2022 01
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

34 K 762430817 Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných m2 22,740 112,00 2 546,88 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762430817

VV 4*1,2*0,8+5*2,1*1,8 22,740
VV Součet 22,740
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35 K 762712922 Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu m 44,000 658,00 28 952,00 CS ÚRS 2022 01

PP Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762712922

VV (4+7)*4 44,000
VV Součet 44,000

36 K 762811923 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 m 16,000 426,00 6 816,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811923

VV 4*4 16,000
VV Součet 16,000

37 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 5,303 1 713,00 9 084,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102

38 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 5,303 577,00 3 059,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181

D 764 Konstrukce klempířské 742 692,62
81 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 325,400 77,90 25 348,66 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002414

VV 9*3 27,000
VV 18,65*8*2 298,400
VV Součet 325,400

82 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 374,210 243,00 90 933,03 CS ÚRS 2022 01
PP fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu

VV 325,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 374,210

80 K 764121452 Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 10 ks/m2 sklonu do 30° m2 27,000 1 240,61 33 496,47 CS ÚRS 2022 01
PP Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764121452

VV 9*3 27,000

73 K 764121453 Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 10 ks/m2 sklonu přes 30 do 60° m2 298,400 1 300,61 388 102,02 CS ÚRS 2022 01
PP Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 přes 30 do 60°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764121453

VV 18,65*8*2 298,400
VV Součet 298,400

83 K 764202134R Montáž oplechování rovné okapové hrany m 24,650 135,50 3 340,08
PP Montáž větracího pásu okapního pod nástřešním žlabem

VV 18,65+3+2+1 24,650
VV Součet 24,650

84 M WNR.6030091 Ochranný větrací pás okapní hliníkový 5 000/100 mm (dle barvy krytiny) kus 6,000 428,40 2 570,40
PP Ochranný větrací pás okapní hliníkový 5 000/100 mm (dle barvy krytiny)

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

40 K 764221408 Oplechování větraného hřebene z Al plechu z hřebenáčů m 18,650 1 162,71 21 684,54 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764221408

VV 18,65 18,650
VV Součet 18,650

41 K 764221467 Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm m 18,000 1 303,80 23 468,40 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764221467

VV 2*9 18,000

42 K 764221476 Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině m 18,000 138,50 2 493,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764221476

VV 18 18,000

43 K 764222404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm m 42,000 407,15 17 100,30 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222404

VV 3*8+2*9 42,000
VV Součet 42,000

44 K 764222434 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm m 28,250 307,53 8 687,72 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222434

VV část přístavby výtahu
VV 2*3 6,000
VV Hlavní střecha
VV 2,2+1,4+18,65 22,250
VV Součet 28,250

45 K 764223458 Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony kus 342,000 109,00 37 278,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový hák pro falcované tašky, šindele nebo šablony

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764223458
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VV 2*19*3*3 342,000
VV Součet 342,000

46 K 764324412 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu m2 9,600 1 590,00 15 264,00 CS ÚRS 2022 01
PP Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764324412

VV 4*4*0,6 9,600
VV Součet 9,600

47 K 764324454 Lemování sloupků komínových lávek z Al plechu střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330 x 500 mm kus 2,000 947,00 1 894,00 CS ÚRS 2022 01

PP Lemování sloupků komínových lávek z hliníkového plechu s podložkou, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu rš 330 x 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764324454

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 764325421 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D do 75 mm kus 6,000 672,59 4 035,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr do 75 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764325421

VV 6 6,000

49 K 764325422 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm kus 2,000 752,14 1 504,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 
do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764325422

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 764325423 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm kus 1,000 867,66 867,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 
100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764325423

VV 1 1,000

51 K 764325425 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 200 do 300 mm kus 1,000 1 309,01 1 309,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 
200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764325425

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 764523409R Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Al plechu rš 800 mm m 25,050 1 538,69 38 544,18
PP Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm

P
 Poznámka k položce:

vč.kotlíků /napojení na svody (5ks)
VV 18,65+3+2+1,4 25,050
VV Součet 25,050

74 K 764523429 Příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení rohu nebo koutu z Al plechu rš 800 mm kus 4,000 439,50 1 758,00 CS ÚRS 2022 01
PP Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764523429

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

75 K 764528423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm m 25,000 708,88 17 722,00 CS ÚRS 2022 01
PP Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764528423

VV 3*7+2*2 25,000
VV Součet 25,000

56 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 1,488 2 150,00 3 199,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

57 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 1,488 1 406,00 2 092,13 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764181

D 765 Krytina skládaná 132 472,26
58 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 296,000 181,50 53 724,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765151801

VV 18,5*8*2 296,000
VV Součet 296,000

76 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 296,000 57,50 17 020,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191021

VV 18,5*8*2 296,000
VV Součet 296,000

77 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 325,600 120,96 39 384,58 CS ÚRS 2022 01

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 296*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 325,600
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78 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 288,000 19,01 5 474,88 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191031

VV 2*18*8 288,000
VV Součet 288,000

79 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 316,800 35,40 11 214,72 CS ÚRS 2022 01
PP páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm

VV 288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 316,800

61 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 296,000 18,70 5 535,20 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191901

VV 18,5*8*2 296,000
VV Součet 296,000

62 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m t 0,049 1 261,00 61,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102

63 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace t 0,049 1 165,00 57,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765181

D 766 Konstrukce truhlářské 233 307,71
64 K 766671008 Montáž střešního okna do krytiny ploché 94 x 118 cm kus 12,000 1 881,00 22 572,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 
krytinu do krytiny ploché, rozměru 94 x 118 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766671008

VV 8+4 12,000
VV Součet 12,000

65 M 61124786 okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační dvojsklo 66x118cm, Uw=1,3W/m2K Al oplechování kus 8,000 17 973,46 143 787,68 CS ÚRS 2022 01
PP okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační dvojsklo 66x118cm, Uw=1,3W/m2K Al oplechování

VV 8 8,000

66 M 61140840 okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační dvojsklo 55x78cm, Uw=1,3W/m2K Al oplechování kus 4,000 16 165,91 64 663,64 CS ÚRS 2022 01
PP okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační dvojsklo 55x78cm, Uw=1,3W/m2K Al oplechování

67 K 766674810 Demontáž střešního okna hladká krytina do 30° kus 14,000 57,20 800,80 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766674810

VV 5*2+4 14,000
VV Součet 14,000

68 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,723 1 258,00 909,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102

69 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,723 794,00 574,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 853 306,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 853 306,66 15,00% 127 996,00

Cena s DPH v CZK 981 302,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 853 306,66

HSV - Práce a dodávky HSV 15 750,00

    1 - Elektroinstalační práce 6 300,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 450,00

PSV - Práce a dodávky PSV 793 876,66

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_08 - Elektroinstalace

2022_01_08-1 - Elektroinstalace NN

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_08 - Elektroinstalace

2022_01_08-1 - Elektroinstalace NN

WAKOS s.r.o.
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    741 - Elektroinstalace - silnoproud 687 058,06

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 106 818,60

M - Práce a dodávky M 10 500,00

    21-M - Elektromontáže 10 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 180,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 345,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 035,00

    VRN6 - Územní vlivy 8 400,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 853 306,66

D HSV Práce a dodávky HSV 15 750,00

D 1 Elektroinstalační práce 6 300,00
1 K R0000001 Demontáže hod 24,000 262,50 6 300,00

PP Demontáže

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 450,00
2 K 977332211 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm m 60,000 157,50 9 450,00

PP Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm

D PSV Práce a dodávky PSV 793 876,66

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 687 058,06

3 K 741110001
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, 
vnější Ø přes 16 do 23 mm

m 190,000 36,75 6 982,50

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

4 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová 2323 m 199,500 48,30 9 635,85
PP trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová 2323

VV 190*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 199,500

5 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky 
do přes 60 do 120 mm

m 230,000 57,75 13 282,50

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

6 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm m 241,500 273,00 65 929,50
PP lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm

VV 230*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 241,500

7 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 
nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 101,000 157,50 15 907,50

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

8 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 101,000 84,00 8 484,00
PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí

9 K 741122012
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x4 až 
6 mm2

m 40,000 37,80 1 512,00

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2

2022_01_08-1 - Elektroinstalace NN

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_08 - Elektroinstalace
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10 M 34111101
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro 
Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2

m 46,000 68,25 3 139,50

PP
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 
1x6mm2

VV 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 46,000

11 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 
mm2

m 65,000 42,00 2 730,00

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

12 M 34111123
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro 
Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2

m 74,750 39,90 2 982,53

PP
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 
3x1,5mm2

VV 65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 74,750

13 K 741122015.1
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 
mm2

m 620,000 36,75 22 785,00

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

14 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 713,000 25,20 17 967,60
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

VV 620*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 713,000

15 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 
až 6 mm2

m 980,000 44,10 43 218,00

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

16 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 127,000 39,90 44 967,30
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

VV 980*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 127,000

17 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 
6 mm2

m 15,000 52,50 787,50

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

18 M 34111164
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro 
Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2

m 17,250 128,10 2 209,73

PP
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 
5x4mm2

VV 15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,250

19 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
2x1,5 až 6 mm2

m 50,000 52,50 2 625,00

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

20 M 34111524
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R  reakce na oheň B2cas1d1a1 
jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2

m 57,500 50,40 2 898,00

PP
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R  reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 
2x1,5mm2

VV 50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 57,500

21 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

m 180,000 52,50 9 450,00

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

22 M 34111531
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R  reakce na oheň B2cas1d1a1 
jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2

m 207,000 56,70 11 736,90

PP
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R  reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 
3x1,5mm2

VV 180*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 207,000

23 K 741124701
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) 
počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

m 520,000 36,75 19 110,00

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 
mm2

24 M 34121065
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V 
(SYKFY) 20x2x0,5mm2

m 520,000 29,40 15 288,00

PP kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 20x2x0,5mm2

P
 Poznámka k položce:

SYKFY

25 K 741130005 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 kus 160,000 15,75 2 520,00

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

26 M 34562694 svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A kus 45,000 19,95 897,75
PP svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A

27 M 34562695 svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A kus 32,000 14,70 470,40
PP svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A

28 M 34562696 svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A kus 15,000 14,70 220,50
PP svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A

29 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 4,000 3 150,00 12 600,00

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

30 M 55711002
skříň rozvodnicová bez zad pro zapuštěnou montáž ocelová, dveře jednokřídlé neprůhledné, vnitřní rozměr vxš 
750x510 mm, IP54, EI30S

kus 3,150 33 600,00 105 840,00

PP skříň rozvodnicová bez zad pro zapuštěnou montáž ocelová, dveře jednokřídlé neprůhledné, vnitřní rozměr vxš 750x510 mm, IP54, EI30S

VV 3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3,150

31 M 55711003
skříň rozvodnicová bez zad pro zapuštěnou montáž ocelová, dveře jednokřídlé neprůhledné, vnitřní rozměr vxš 
1150x510 mm, IP54, EI30S

kus 1,050 43 050,00 45 202,50

PP skříň rozvodnicová bez zad pro zapuštěnou montáž ocelová, dveře jednokřídlé neprůhledné, vnitřní rozměr vxš 1150x510 mm, IP54, EI30S

VV 1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,050

32 K 741210813 Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 m2 kus 4,000 2 100,00 8 400,00
PP Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 m2
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33 K 741310011
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 
1/0-tlačítkových zapínacích

kus 2,000 157,50 315,00

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

34 M
ABB.2TKA002095
G1

Stop tlačítko umístěné pod sklem, nástěnné kus 2,000 1 239,00 2 478,00

PP Stop tlačítko umístěné pod sklem, nástěnné

35 K 741310104
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení vypínačů, řazení 2-dvoupólových

kus 8,000 157,50 1 260,00

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 2-
dvoupólových

36 M 34539012 přepínač sériového, řazení 5 bezšroubové svorky kus 8,000 275,10 2 200,80
PP přepínač sériového, řazení 5 bezšroubové svorky

37 K 741313002
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 
provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 45,000 157,50 7 087,50

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení 
pro průběžnou montáž

38 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 45,000 207,90 9 355,50
PP přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky

39 K 741320105 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 8,000 157,50 1 260,00
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

40 M 1183651 jistič 1pólový-charakteristika B 6A, zkratový proud 10kA kus 1,000 73,50 73,50
PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A, zkratový proud 10kA

41 M 1183652 jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA kus 7,000 173,25 1 212,75
PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA

42 K 741320165 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 157,50 315,00
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

43 M 1183596 jistič 3pólový-charakteristika C 16A, zkratový proud 10kA kus 2,000 795,90 1 591,80
PP jistič 3pólový-charakteristika C 16A, zkratový proud 10kA

44 K 741320201 Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A kus 3,000 157,50 472,50
PP Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A

45 M 1249839 Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A kus 3,000 798,00 2 394,00
PP Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A

46 K 741320301 Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných s elektrickou spouští do 100 A kus 2,000 157,50 315,00

PP Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných s elektrickou spouští do 100 A

47 M 1000287261 Napěťová spoušť 230V pro vypínač kus 2,000 861,00 1 722,00
PP Napěťová spoušť 230V pro vypínač

48 K 741321003 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 7,000 157,50 1 102,50
PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni

49 M 1187841 Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C kus 2,000 2 341,50 4 683,00
PP Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C

50 M 1187843 Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C kus 5,000 2 394,00 11 970,00
PP Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C

51 K 741330602 Montáž relé návěstních se zapojením vodičů kus 4,000 157,50 630,00
PP Montáž relé návěstních se zapojením vodičů

52 M 1000168752 Časové relé, 1 přep.kont kus 4,000 3 507,00 14 028,00
PP Časové relé, 1 přep.kont

53 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 
zdroje nouzové

kus 14,000 367,50 5 145,00

PP Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové

54 M 1000075694 NOUZOVÉ SVÍTIDLO 3W 1h NÁSTĚNNÝ 450lm kus 14,000 1 071,00 14 994,00
PP NOUZOVÉ SVÍTIDLO 3W 1h NÁSTĚNNÝ 450lm

55 M 35441470 podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm kus 10,000 101,85 1 018,50
PP podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm

56 K 741372012
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových 
bez pohybového čidla

kus 21,000 367,50 7 717,50

PP Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla

57 M 34821275 svítidlo "A"  interiérové LED IP42 - dle specifikace svítidla kus 12,000 3 696,00 44 352,00
PP svítidlo "A"  interiérové LED IP42 - dle specifikace svítidla

58 M 34821276 svítidlo "B"  interiérové LED IP42 - nad umyvadlo kus 4,000 2 375,10 9 500,40
PP svítidlo "B"  interiérové LED IP42 - nad umyvadlo

59 M 3482127 svítidlo "C"  interiérové LED IP42 - dle specifikace svítidla kus 5,000 3 801,00 19 005,00
PP svítidlo "C"  interiérové LED IP42 - dle specifikace svítidla

60 K 741420001.1 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 50,000 52,50 2 625,00
PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm

61 M 35442141 drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý kg 50,000 262,50 13 125,00
PP drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý

62 K 741420022.1 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 35,000 52,50 1 837,50
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

63 M 35431001 svorka uzemnění AlMgSi univerzální kus 35,000 99,75 3 491,25
PP svorka uzemnění AlMgSi univerzální

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 106 818,60
64 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 150,000 36,75 5 512,50
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PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

65 M 8500046660 Instalační kabel UTP Solarix CAT6 LSOH (305m/bal) m 150,000 25,20 3 780,00
PP Instalační kabel UTP Solarix CAT6 LSOH (305m/bal)

P
 Poznámka k položce:

Šířka pásma 250 MHz, třída reakce na oheň Dca s1 d2 a1, cena za bm, UTP – nestíněný, pro vnitřní rozvody, barva fialová – 4005, LSOH izolace, 305 
m/balení. Zakoupené zboží v požadované délce nelze vrátit.

66 K 742220231 Montáž příslušenství pro PZTS kombinovaný kloubový držák pro pohybový detektor na strop nebo na stěnu kus 4,000 262,50 1 050,00

PP Montáž příslušenství pro PZTS kombinovaný kloubový držák pro pohybový detektor na strop nebo na stěnu

67 M 1000179720 Pohybové čidlo PIR  2000W IP20 bílé kus 4,000 391,65 1 566,60
PP Pohybové čidlo PIR  2000W IP20 bílé

68 K 742330041 Montáž datové a TV jednozásuvky kus 8,000 262,50 2 100,00
PP Montáž datové a TV jednozásuvky

69 M ABB.5011A3303 Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)-kompet kus 8,000 405,30 3 242,40
PP Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)-kompet

70 K 742340002 Montáž WiFi - nástěnné kus 1,000 787,50 787,50
PP Montáž WiFi - nástěnné

71 M 001R.1

 WiFi vnitřní: Přístupový bod bezdrátové sítě
 Rádio:2,4GHz i 5GHz

 Podpora standardů: 802.11 minimálně:a/ac/b/g/n
 Technologie: MIMO 3x3 (obě rádia)

 PoE: Podpora PoE 802.3af či PoE 802.3at
 RJ45 porty: 1Gbit připojení, další 1Gbit průchozí

Antény: vnitř

kus 1,000 7 929,60 7 929,60

PP

WiFi vnitřní: Přístupový bod bezdrátové sítě
Rádio:2,4GHz i 5GHz
Podpora standardů: 802.11 minimálně:a/ac/b/g/n
Technologie: MIMO 3x3 (obě rádia)
PoE: Podpora PoE 802.3af či PoE 802.3at
RJ45 porty: 1Gbit připojení, další 1Gbit průchozí
Antény: vnitřní
Kompatibilita: Plná se stávajícím WiFi kontrolérem zadavatele: UniFi Controller
Záruka. min.2roky

72 K R1000001 Montáž nouzového přivolání pomoci - komplet ks 1,000 15 750,00 15 750,00
PP Montáž nouzového přivolání pomoci - komplet

73 M R0000001
Nouzové přivolání poruchy - 16xtlačítko se šňurkou, 4xsignalizace nadedveřmi, 4xresetovací tlačítko, 1xsignalizační 
panel, kabely

kus 1,000 65 100,00 65 100,00

PP Nouzové přivolání poruchy - 16xtlačítko se šňurkou, 4xsignalizace nadedveřmi, 4xresetovací tlačítko, 1xsignalizační panel, kabely

D M Práce a dodávky M 10 500,00

D 21-M Elektromontáže 10 500,00

74 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

kus 1,000 10 500,00 10 500,00

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 
100 do 500 tisíc Kč

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 180,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 345,00
75 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 6 825,00 6 825,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

76 K R0000012 Zjištění stávajícího stavu hod 8,000 315,00 2 520,00
PP Zjištění stávajícího stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 7 035,00
77 K 043002000 Zkoušební provoz a ostatní měření hod 2,000 367,50 735,00

PP Zkoušební provoz a ostatní měření

78 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 6 300,00 6 300,00
PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN6 Územní vlivy 8 400,00
79 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 8 400,00 8 400,00

PP Mimostaveništní doprava materiálů

D VRN9 Ostatní náklady 8 400,00
80 K 090001000 Montážní materiál ks 1,000 8 400,00 8 400,00

PP Montážní materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 474 824,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 474 824,18 15,00% 71 223,63

Cena s DPH v CZK 546 047,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 474 824,18

PSV - Práce a dodávky PSV 431 774,18

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 59 958,68

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 371 815,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 050,00

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_08 - Elektroinstalace

2022_01_08-2 - Elektrická požární signalizace- EPS

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_08 - Elektroinstalace

2022_01_08-2 - Elektrická požární signalizace- EPS

WAKOS s.r.o.
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    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 875,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 850,00

    VRN6 - Územní vlivy 8 400,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 925,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 474 824,18

D PSV Práce a dodávky PSV 431 774,18

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 59 958,68

1 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 
mm2

m 35,000 42,00 1 470,00

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

2 M 34111531
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R  reakce na oheň B2cas1d1a1 
jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2

m 40,250 56,70 2 282,18

PP
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R  reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 
3x1,5mm2

VV 35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,250

3 K 741124701
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) 
počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

m 60,000 36,75 2 205,00

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 
mm2

4 M 34121580
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace JXFE-V 
2x2x0,8mm

m 69,000 26,25 1 811,25

PP kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace JXFE-V 2x2x0,8mm

VV 60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 69,000

5 M 1183652 jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA kus 4,000 173,25 693,00
PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA

6 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 3 150,00 3 150,00

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

7 M 1000117400 Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 18 mod., 5 kus 1,000 18 900,00 18 900,00
PP Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 18 mod., 5

8 M R000000001 Podružný materiál ks 1,000 4 200,00 4 200,00
PP Podružný materiál

9 M R0000002 Revize rozvaděče 1,000 2 100,00 2 100,00
PP Revize rozvaděče

10 K 741320105 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 4,000 157,50 630,00
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

11 K 741330032 Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 3,000 157,50 472,50
PP Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A

12 M 1215837 Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V\25-20 kus 3,000 997,50 2 992,50
PP Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V\25-20

13 K 741330651 Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých kus 3,000 157,50 472,50
PP Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých

14 M 1181319 Relé 24V, 1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt, umístěno na DIN lištu - ovládání světlíků kus 3,000 960,75 2 882,25
PP Relé 24V, 1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt, umístěno na DIN lištu - ovládání světlíků

15 K 741910601 Montáž ostatních nosných prvků příchytek plastových, počtu otvorů do 4 kus 650,000 10,50 6 825,00
PP Montáž ostatních nosných prvků příchytek plastových, počtu otvorů do 4

16 M 10.955.842 Příchytka s požární odolností kus 650,000 13,65 8 872,50

2022_01_08-2 - Elektrická požární signalizace- EPS

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

2022_01_08 - Elektroinstalace
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PP Příchytka s požární odolností

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 371 815,50
17 K 742210002 Montáž ústředny EPS bez čelního panelu dvou nebo tříkruhové kus 1,000 3 150,00 3 150,00

PP Montáž ústředny EPS bez čelního panelu dvou nebo tříkruhové

18 M 59081411 ústředna EPS adresná analogová, 2 kruhové linky vč.displeje a tiskárny kus 1,000 18 900,00 18 900,00
PP ústředna EPS adresná analogová, 2 kruhové linky vč.displeje a tiskárny

19 K 742210005 Montáž ústředny EPS panelu čelního kus 1,000 9 450,00 9 450,00
PP Montáž ústředny EPS panelu čelního

20 K 742210031 Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4 kus 1,000 1 050,00 1 050,00
PP Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4

21 M 40463101 zdroj spínaný 24V/3A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah kus 1,000 9 975,00 9 975,00
PP zdroj spínaný 24V/3A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah

22 M 40463103 zdroj napájecí, 24 VDC/1,5 A, certifikovaný dle EN54-4,  připojitelné Aku2x4,5 Ah, plastový kryt kus 1,000 7 875,00 7 875,00
PP zdroj napájecí, 24 VDC/1,5 A, certifikovaný dle EN54-4,  připojitelné Aku2x4,5 Ah, plastový kryt

23 K 742210041 Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS kus 2,000 1 050,00 2 100,00
PP Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS

24 M 34621008 akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah kus 2,000 1 869,00 3 738,00
PP akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah

25 K 742210051 Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním kus 1,000 8 400,00 8 400,00
PP Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

26 M R00000001
Zařízení dálkového přenosu RADOM-vysílač STX 23F/400MHz vč.projektové dokumentace radiového přenosu-pro 
Ústecký kraj

kus 1,000 68 250,00 68 250,00

PP Zařízení dálkového přenosu RADOM-vysílač STX 23F/400MHz vč.projektové dokumentace radiového přenosu-pro Ústecký kraj

27 K 742210061 Montáž ovládacího panelu požární ochrany kus 1,000 12 600,00 12 600,00
PP Montáž ovládacího panelu požární ochrany

28 M ADI.0035851.URS Obslužné pole požární ochrany (OPPO) univerzální, 5 tlačítkové, CZ verze kus 1,000 4 725,00 4 725,00
PP Obslužné pole požární ochrany (OPPO) univerzální, 5 tlačítkové, CZ verze

29 K 742210111 Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou kus 1,000 4 200,00 4 200,00
PP Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou

30 M 55779000 trezor požární s přípravou pro vložku FAB, 24 V kus 1,000 26 250,00 26 250,00
PP trezor požární s přípravou pro vložku FAB, 24 V

31 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 31,000 262,50 8 137,50
PP Montáž hlásiče automatického bodového

32 M 59081430 hlásič kouře optický interaktivní kus 31,000 1 575,00 48 825,00
PP hlásič kouře optický interaktivní

33 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 41,000 262,50 10 762,50
PP Montáž soklu hlásiče nebo patice

34 M 59081470 patice hlásiče standardní kus 41,000 367,50 15 067,50
PP patice hlásiče standardní

35 K 742210151 Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem kus 3,000 840,00 2 520,00
PP Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem

36 M 59081452 hlásič adresný tlačítkový červený, prolamovací plast kus 3,000 2 625,00 7 875,00
PP hlásič adresný tlačítkový červený, prolamovací plast

37 K 742210171 Montáž kabelu senzorového m 450,000 36,75 16 537,50
PP Montáž kabelu senzorového

38 M 10.049.024 JE-H(St)H FE180/A30 1x2x0,8 m 450,000 39,90 17 955,00
PP JE-H(St)H FE180/A30 1x2x0,8

39 K 742210261 Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace kus 7,000 367,50 2 572,50
PP Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace

40 M 59081510 siréna adresná a maják, záblesk červený kus 7,000 2 100,00 14 700,00
PP siréna adresná a maják, záblesk červený

41 K 742210401 Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny kus 1,000 7 350,00 7 350,00
PP Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny

42 K 742210421 Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor kus 44,000 367,50 16 170,00
PP Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor

43 K 742210501 Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR kus 1,000 15 750,00 15 750,00
PP Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR

44 K 742210521 Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor kus 44,000 157,50 6 930,00
PP Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 050,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 875,00
45 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 7 875,00 7 875,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 17 850,00
46 K 043002000 Zkoušební provoz a ostatní měření hod 30,000 420,00 12 600,00

PP Zkoušební provoz a ostatní měření

47 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 5 250,00 5 250,00
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PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN6 Územní vlivy 8 400,00
48 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kl 1,000 8 400,00 8 400,00

PP Mimostaveništní doprava materiálů

D VRN9 Ostatní náklady 8 925,00
49 K 090001000 Montážní materiál ks 1,000 6 300,00 6 300,00

PP Montážní materiál

50 K 092203000 Náklady na zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 625,00 2 625,00
PP Náklady na zaškolení obsluhy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Zpracovatel: IČ: 25028588
Correct BC, s.r.o. DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH 240 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 240 000,00 15,00% 36 000,00

Cena s DPH v CZK 276 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 164 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 16 000,00

00 - VRN

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

00 - VRN

WAKOS s.r.o.

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krásná Lípa Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvk Projektant: Correct BC, s.r.o.
Uchazeč: WAKOS s.r.o. Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou sada 1,000 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce před výstavbou

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby sada 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01
PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě sada 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

komplexní zaměření pro změnu v Katastrrální mapě po provedení díla

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

 Poznámka k položce:
 Dle SoD v minimálním rozsahu

 1x CD s dokumentací v pdf
 1x DvD s fotodokumentací stavby - min. 250 fotografií/měsíc

2x Paré - dokumentace skutečného provedení

D VRN3 Zařízení staveniště 164 500,00
5 K 032103000 Náklady na stavební buňky měsíc 2,000 7 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Náklady na stavební buňky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032103000

6 K 032403000 Provizorní komunikace m2 25,000 480,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Provizorní komunikace

VV "provizorní komunikace"25 25,000
VV Součet 25,000

7 K 032803000 Ostatní náklady sada 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Ostatní náklady

P
 Poznámka k položce:

označení a zabezpečení staveniště pro zajištění realizace stavby v souladu s platnou legislativou

8 K 032803000 Ostatní náklady sada 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Ostatní náklady

9 K 033103000 Připojení energií ks 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Připojení energií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033103000

10 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště měsíc 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Energie pro zařízení staveniště

11 K 034103000 Oplocení staveniště m 80,000 125,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Oplocení staveniště

P
 Poznámka k položce:

včetně vjezdových bran
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

12 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01
PP Dopravní značení na staveništi

P
 Poznámka k položce:

značení pro bezpečný provoz na stavbě

13 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 13 500,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

14 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště sada 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 22 000,00

DD Krásná Lípa- Přístavba výtahu na pavilonu C

00 - VRN
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15 K 043114000 Zkoušky tlakové kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Zkoušky tlakové

P
 Poznámka k položce:

zkoušky zeminy - včetně vyhotovení protokolů

16 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště ks 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Revize hromosvodu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044003000

17 K 044003000R Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště ks 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Revize elektroinstalace= pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště

18 K 044003000R2 Revize provedených instalací a zařízení v objektech ks 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Revize elektroinstalace dokončené stavby

19 K 045203000 Kompletační činnost sada 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Kompletační činnost- dokladová část

P
 Poznámka k položce:

Kompletní sada dokladů pro předání stavby (předávací protokoly, prohlášení o shodě, revize, certifikáty, revizní kniha výtahu a pod.) nutných ke 
kolaudaci stavby.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 6 500,00
20 K 071103000 Provoz investora sada 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provoz investora

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071103000

25 K 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení sada 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01
PP Ochranná pásma elektrického vedení

26 K 075203000 Ochranná pásma vodárenská sada 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01
PP Ochranná pásma vodárenská

D VRN9 Ostatní náklady 16 000,00
23 K 091504000 Náklady související s publikační činností kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Náklady související s publikační činností

P
 Poznámka k položce:

informačních a publikačních opatření při realizaci projektu dle předpisu dotačního titulu

24 K 094104000 Náklady na opatření BOZP komplet 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Náklady na opatření BOZP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094104000
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