
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 274879
Město Dobruška DIČ: CZ00274879

Zhotovitel: IČ: 25933272
GARRET-CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ25933272

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022014
Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

596 861,97

Sazba daně Základ daně Výše daně
596 861,97 125 341,0121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 722 202,98
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022014

Stavba:

Místo: Dobruška Datum:

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:
Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

13. 10. 2022

 
 

267 277,53220 890,52DSOD_01 ZL.č. 01

596 861,97 722 202,98

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

454 925,45375 971,45SO 01 Zpevněné plochy

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 274879
Město Dobruška DIČ: CZ00274879

Zhotovitel: IČ: 25933272
GARRET-CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ25933272

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 971,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 375 971,45 21,00% 78 954,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 925,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

SO 01 - Zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:  
Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 375 971,45

HSV - Práce a dodávky HSV 373 222,16

    1 - Zemní práce 69 126,58

    2 - Zakládání 1 685,72

    5 - Komunikace pozemní 200 115,56

    8 - Trubní vedení 5 163,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 151,09

    997 - Přesun sutě 25 791,53

    998 - Přesun hmot 36 188,10

PSV - Práce a dodávky PSV 394,93

    767 - Konstrukce zámečnické 394,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 354,36

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 354,36

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

SO 01 - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:  
Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 375 971,45

D HSV Práce a dodávky HSV 373 222,16

D 1 Zemní práce 69 126,58

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 159,730 66,68 10 650,80

P
 Poznámka k položce:

rozebrání pro další použití, cena neobsahuje náklady na očištění 
rozebrané dlažby

VV "Stávající dlažba 500x500:
VV ZD_01 171,977
VV (5,400*(3,300+2,000))*-1  "zámková dlažba" -28,620
VV (24,000+8,745)*(2,500-2,000) 16,373
VV ZD_02 Součet 159,730

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 28,620 87,21 2 495,95

VV "Vstup do ZŠ:
VV (5,400*(3,300+2,000))  "stávající zámková dlažba" 28,620
VV ZD_03 Součet 28,620

3 K 113107161
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 159,730 38,89 6 211,90

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná tl. souvrství
VV "Stávající dlažba 500x500:
VV ZD_01 171,977
VV (5,400*(3,300+2,000))*-1 -28,620
VV (24,000+8,745)*(2,500-2,000) 16,373
VV Součet 159,730

4 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 28,620 103,59 2 964,75

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná tl. souvrství
VV "Zámková dlažba:
VV (5,400*(3,300+2,000)) 28,620
VV Mezisoučet 28,620
VV Součet 28,620

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 19,926 67,43 1 343,61
VV "Silniční obruby:
VV (3,000*1)  "k nové hale" 3,000
VV (6,516+5,110)  "budova ZŠ_přístřešek" 11,626
VV Mezisoučet 14,626
VV "Zahradní obruby:

VV
(5,300*1)  "oddělení stán. zámkové dlažby od dlažby 
velkoplošné"

5,300

VV Mezisoučet 5,300
VV Součet 19,926

6 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 42,794 314,51 13 459,14

VV "Stávající dlažba 500x500:
VV ZD_01*(0,350-0,100) 42,994

VV ((5,400*(3,300+2,000))*(0,350-0,100))*-1  "zámková dlažba" -7,155

VV ((24,000+8,745)*(2,500-2,000))*(0,350-0,100) 4,093
VV "Stávající zámková dlažba:
VV (ZD_03*1)*0,100 2,862
VV ZP_01 Součet 42,794

7 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 0,930 1 309,03 1 217,40

VV "Silniční obruby:
VV (6,516+5,110)*0,200*0,400  "budova ZŠ_přístřešek" 0,930
VV ZP_02 Součet 0,930

8 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 4,284 970,00 4 155,48

VV (6,600+24,000)*0,400*0,350  "obruby-umělý povrch" 4,284
VV ZP_03 Součet 4,284

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

SO 01 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,300 2 081,26 624,38

VV "Základ pro kotvení přístřešku_ZŠ:
VV (0,300*0,500)*0,500*4 0,300
VV ZP_04 Součet 0,300

10 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 37,840 102,84 3 891,47

VV ((32,720*2,000)+(3,270*13,050))*0,350 37,840
VV Součet 37,840

11 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 0,930 119,52 111,15

VV "Silniční obruby:
VV ZP_02 0,930
VV Součet 0,930

12 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 3,720 110,18 409,87

VV "Silniční obruby:
VV ZP_02*4 3,720
VV Součet 3,720

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 47,378 323,96 15 348,58

VV ZP_01+ZP_03+ZP_04 47,378
VV Součet 47,378

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 0,930 155,39 144,51

VV "Silniční obruby:
VV (6,516+5,110)*0,200*0,400  "budova ZŠ_přístřešek" 0,930
VV Součet 0,930

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,378 21,47 1 017,21

P
 Poznámka k položce:

předpoklad lokvidace - skládka Křovice
VV ZP_01+ZP_03+ZP_04 47,378
VV Součet 47,378

16 K 175111R01
Obsypání objektu pod přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně

m3 0,930 731,74 680,52

P
 Poznámka k položce:

předpoklad využití výkopku patek
VV "Silniční obruby:
VV (6,516+5,110)*0,200*0,400  "budova ZŠ_přístřešek" 0,930
VV Součet 0,930

17 K 181911101
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 
bez zhutnění ručně

m2 188,350 23,36 4 399,86

VV ZD_02+ZD_03 188,350
VV Součet 188,350

D 2 Zakládání 1 685,72

18 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 1,000 1 685,72 1 685,72

VV "Základ pro kotvení přístřešku_ZŠ:
VV (0,500*0,500)*4 1,000
VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 200 115,56

19 K 564201111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 40 mm

m2 171,977 50,10 8 616,05

VV "Kamenivo frakce 4/8:
VV ZD_01 171,977
VV Součet 171,977

20 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy přes 100 m2 tl 50 mm

m2 171,977 86,94 14 951,68

VV "Kamenivo frakce 8/16:
VV ZD_01 171,977
VV Součet 171,977

21 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 171,977 244,65 42 074,17

VV "Kamenivo frakce 8/16:
VV ZD_01 171,977
VV Součet 171,977

22 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 171,977 292,88 50 368,62

VV (42,500*(2,000+0,160)) 91,800
VV (5,300+4,455)*(8,100-2,000) 59,506
VV (3,239*0,900) 2,915
VV (4,439*4,000) 17,756
VV ZD_01 Součet 171,977
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
barevná

m2 175,417 474,92 83 309,04

VV 171,977*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 175,417

24 K 596211R01
Příplatek za úpravu kolem vpustí u kladení betonových 
dlažeb pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B

m2 17,756 44,83 796,00

VV (4,439*4,000) 17,756
VV Součet 17,756

D 8 Trubní vedení 5 163,58

25 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 1,000 2 335,53 2 335,53

P
 Poznámka k položce:

cena neobshauje náklady na dodávku nové mříže
VV "Předpokládaný rozsah prací:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000

26 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 1,000 2 175,43 2 175,43

P
 Poznámka k položce:

cena neobshauje náklady na dodávku nové vpusti
VV "Předpokládaný rozsah prací:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000

27 M
CSB.0059154.UR
S

Vyrovnávací prstenec výška 40 mm, pro šachtový 
program t 120 mm

kus 2,000 326,31 652,62

VV "Předpokládaný rozsah prací:
VV (1,000*1)*2  2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 151,09

28 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 11,626 285,35 3 317,48

VV "Silniční obruby:
VV (6,516+5,110)  "budova ZŠ_přístřešek" 11,626
VV Součet 11,626

29 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 12,207 292,13 3 566,03
VV "Silniční obruby:
VV (6,516+5,110)  "budova ZŠ_přístřešek" 11,626
VV Součet 11,626
VV 11,626*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,207

30 M 59217R01
obrubník betonový silniční 1000x150x300mm-roh 
vnější

ks 1,000 493,10 493,10

VV "Silniční obruby:
VV (1,000*1)  "budova ZŠ_přístřešek" 1,000
VV Součet 1,000

31 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 76,805 243,91 18 733,51

VV (24,000+7,000)*2  "pro umětý povrch_barva přírodní-šedá" 62,000
VV (8,745+4,000+2,060)  "barva červená" 14,805
VV Součet 76,805

32 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 65,100 110,84 7 215,68
VV (24,000+7,000)*2  "pro umětý povrch_barva přírodní-šedá" 62,000
VV Součet 62,000
VV 62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,100

33 M BET.P202C02 BEST-PARKAN II/20CM ČERVENÁ/1M kus 15,545 117,42 1 825,29
VV (8,745+4,000+2,060)  "barva červená" 14,805
VV Součet 14,805
VV 14,805*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,545

D 997 Přesun sutě 25 791,53

34 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 39,747 49,44 1 965,09

P
 Poznámka k položce:

na skládku objednatele
VV (27,154+12,593)  "stávající podklad betonových dlažeb" 39,747
VV Součet 39,747

35 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 317,976 12,53 3 984,24

P
 Poznámka k položce:

předpokládaný rozsah prací
VV (27,154+12,593)*8  "stávající podklad betonových dlažeb" 317,976
VV Součet 317,976

36 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 52,258 55,75 2 913,38

P
 Poznámka k položce:

odvoz pro uložení na pozemku objednatele_areál teplárna Dobruška
VV (92,005*1) 92,005
VV (27,154+12,593)*-1  "stávající podklad betonových dlažeb" -39,747
VV Součet 52,258
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 418,064 16,01 6 693,20

P
 Poznámka k položce:

odvoz pro uložení na pozemku objednatele_areál teplárna Dobruška
VV (92,005*1)*8 736,040

VV (27,154+12,593)*8*-1  "stávající podklad betonových dlažeb" -317,976

VV Součet 418,064

38 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 11,526 343,74 3 961,95

VV (52,257*1)  "dlažba 500x500+zámková dlažba+obruby" 52,257
VV (40,731*1)*-1  "dlažba 500x500-skladka objednatele" -40,731
VV Součet 11,526

39 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 39,747 157,84 6 273,67

VV (27,154+12,593)  "stávající podklad betonových dlažeb" 39,747
VV Součet 39,747

D 998 Přesun hmot 36 188,10

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 167,934 215,49 36 188,10

D PSV Práce a dodávky PSV 394,93

D 767 Konstrukce zámečnické 394,93

41 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím

m 2,500 93,70 234,25

P
 Poznámka k položce:

předpoklad opakovaného použití prvku
VV "Vstup_budova ZŠ:
VV (2,500*1,000) 2,500
VV Součet 2,500

42 K 767531821 Demontáž rámů k čisticím rohožím m 2,500 56,22 140,55

P
 Poznámka k položce:

demontáž pro opakované použití prvku
VV "Vstup_budova ZŠ:
VV (2,500*1,000) 2,500
VV Součet 2,500

43 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 3,748 5,37 20,13

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 354,36

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 354,36
44 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 2 354,36 2 354,36

P
 Poznámka k položce:

vytyčení stavby 
VV "Vytyčení stavby:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 274879
Město Dobruška DIČ: CZ00274879

Zhotovitel: IČ: 25933272
GARRET-CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ25933272

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 890,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 220 890,52 21,00% 46 387,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 277,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

DSOD_01 - ZL.č. 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:  
Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 220 890,52

HSV - Práce a dodávky HSV 214 287,78

    1 - Zemní práce 103 054,72

    2 - Zakládání 2 994,84

    4 - Vodorovné konstrukce 2 319,19

    8 - Trubní vedení 21 334,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 317,07

    997 - Přesun sutě 46 217,89

    998 - Přesun hmot 9 049,93

PSV - Práce a dodávky PSV 6 602,74

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 602,74

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

DSOD_01 - ZL.č. 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:  
Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 220 890,52

D HSV Práce a dodávky HSV 214 287,78

D 1 Zemní práce 103 054,72

1 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlíny nebo písku

m3 11,300 398,91 4 507,68

VV "Stávající plošná dlažba_500x500x60 mm.:
VV (42,500*(2,000+0,160))*0,060 5,508
VV ((5,300+4,455)*(8,100-2,000))*0,060 3,570
VV (3,239*0,900)*0,060 0,175
VV (4,439*4,000)*0,060 1,065
VV ((24,000+8,745)*(2,500-2,000))*0,060 0,982
VV (5,400*(3,300+2,000))*-1*0,060  "zámková dlažba" -1,717
VV Mezisoučet 9,583
VV "Stávající zámková dlažba_vstup ZŠ_60 mm.:
VV (5,400*(3,300+2,000))*0,060  "zámková dlažba" 1,717
VV Mezisoučet 1,717
VV Součet 11,300

2 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
podle druhu, velikosti nebo tvaru

m3 11,300 466,83 5 275,18

VV "Stávající plošná dlažba_500x500x60 mm.:
VV (42,500*(2,000+0,160))*0,060 5,508
VV ((5,300+4,455)*(8,100-2,000))*0,060 3,570
VV (3,239*0,900)*0,060 0,175
VV (4,439*4,000)*0,060 1,065
VV ((24,000+8,745)*(2,500-2,000))*0,060 0,982
VV (5,400*(3,300+2,000))*-1*0,060  "zámková dlažba" -1,717
VV Mezisoučet 9,583
VV "Stávající zámková dlažba_vstup ZŠ_60 mm.:
VV (5,400*(3,300+2,000))*0,060  "zámková dlažba" 1,717
VV Mezisoučet 1,717
VV Součet 11,300

3 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s 
přemístěním do 10 m

m3 11,300 218,02 2 463,63

VV "Stávající plošná dlažba_500x500x60 mm.:
VV (42,500*(2,000+0,160))*0,060 5,508
VV ((5,300+4,455)*(8,100-2,000))*0,060 3,570
VV (3,239*0,900)*0,060 0,175
VV (4,439*4,000)*0,060 1,065
VV ((24,000+8,745)*(2,500-2,000))*0,060 0,982
VV (5,400*(3,300+2,000))*-1*0,060  "zámková dlažba" -1,717
VV Mezisoučet 9,583
VV "Stávající zámková dlažba_vstup ZŠ_60 mm.:
VV (5,400*(3,300+2,000))*0,060  "zámková dlažba" 1,717
VV Mezisoučet 1,717
VV Součet 11,300

4 K 122111101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

m3 6,912 725,88 5 017,28

VV "Úprava terénu_plato borovice č. 01_PT:+0,277:

VV (5,200*5,626)*(0,277-((0,073+0,070+0,159+0,170+0,139)/5)) 4,529

VV "Úprava požadované půdorysné plochy_obruby:
VV (0,700*5,500)*(0,155+((0,187+0,232)/2)) 1,403
VV (0,626*4,500)*(0,155+((0,232+0,154)/2)) 0,980
VV ZP_101C Součet 6,912

5 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 2,484 1 309,03 3 251,63

VV (9,690*0,400)*0,450  "trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ" 1,744

VV
(4,720+3,500)*0,300*(1,025-0,725)  "drenážní 
potrubí_trampolíny"

0,740

VV Mezisoučet_trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ 2,484
VV ZP_101B Součet 2,484

6 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 19,738 1 596,96 31 520,80

VV "Nová trasa kanalizačního potrubí:

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

DSOD_01 - ZL.č. 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (1,800+9,000)*0,600*(1,295+1,079)/2  "linie RŠ 01 a RŠ 02" 7,692
VV (PI*0,300*0,300*1,179)  "RŠ 02_šachtové dno" 0,333

VV
(5,250*1)*0,600*(1,079+0,974)/2  "linie RŠ 02 a pracovní 
ukončení"

3,233

VV Mezisoučet_páteřní portubí_zahradní domek 11,258
VV "Chránička_elektro_zahradní domek_SH: -0,677/HH: -0,227:
VV (2,160+7,000+2,750)*0,400*(0,677-0,227) 2,144

VV
(((1,750*0,300)+((5,137-0,300)*0,300))*0,450)*-1 "základ stáv. 
květníku č. 02"

-0,889

VV (0,425*0,250)*0,400*-1  "stávající základ" -0,043
VV Mezisoučet_chránička_elektro_zahradní domek 1,212

VV "Obnažení stávající trasy kanalizace_šachta stávající č. 5-1:

VV (4,894*0,900)*((0,261+1,650)-0,261) 7,268
VV Mezisoučet 7,268
VV ZP_101A Součet 19,738

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 0,324 102,84 33,32

VV (0,600*3)*0,400*0,450  "trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ" 0,324

VV Mezisoučet 0,324
VV Součet 0,324

8 K 139911121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého ručně

m3 1,071 8 963,30 9 599,69

VV "Nová trasa kanalizačního potrubí:

VV
(0,350*0,500)*0,600  "linie RŠ 02 a pracovní ukončení_křížení 
s trasou stávajícího oplocení"

0,105

VV Mezisoučet_"nová trasa kanalizačního potrubí 0,105

VV
((1,750*0,300)+((5,137-0,300)*0,300))*0,450  "základ stáv. 
květníku č. 02"

0,889

VV (0,425*0,250)*0,400  "stávající základ" 0,043
VV Mezisoučet_trasa chráničky_elektro-domek 0,932
VV (0,450*0,250)*0,300  "stávající základ" 0,034
VV Mezisoučet_trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ 0,034
VV Součet 1,071

9 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 1,066 119,52 127,41

VV "Přemístění přebytečné zeminy na meziskládku_staveniště:
VV ZP_doprava_B 1,066
VV Součet 1,066

10 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 3,198 110,18 352,36

VV "Přemístění přebytečné zeminy na meziskládku_staveniště:
VV ZP_doprava_B*3 3,198
VV Součet 3,198

11 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,415 49,89 220,26

VV "Přemístění přebytečné zeminy na meziskládku_staveniště:
VV ZP_doprava_A 4,415
VV Součet 4,415

12 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,481 323,96 1 775,62

VV "Přebytečná zeminy_odvoz na skládku_likvidace
VV ZP_skladky 5,481
VV Součet 5,481

13 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

m3 1,066 425,18 453,24

VV "Přebytečná zeminy_odvoz na meziskládku:
VV ZP_101B-ZP_104B 1,066
VV ZP_doprava_B Součet 1,066

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 9,896 155,39 1 537,74

VV "Přebytečná zeminy_odvoz na meziskládku:
VV ZP_101A-ZP_104A 0,488
VV ZP_101C-ZP_104C 3,927
VV ZP_doprava_A Mezisoučet 4,415
VV "Přebytečná zeminy_likvidace:
VV ZP_doprava_A+ZP_doprava_B 5,481
VV ZP_skladky Mezisoučet 5,481
VV Součet 9,896

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 5,481 1 638,08 8 978,32

VV "Skládky:
VV ZP_skladky 5,481
VV Součet 5,481

16 K 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v 
rovině a ve svahu do 1:5

m3 2,985 443,98 1 325,28

VV "Úprava terénu_plato borovice č. 01_podklad_kačírek:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (0,500*4,500)*((0,308+0,285)/2-0,060)  "linie 17a20-1" 0,532
VV (4,500*(5,000-0,500))*((0,250-0,060)-0,133)  "plocha" 1,154

VV
"Úprava terénu_mezi obruba 4soft a plato borovice_profil dle 
PD:

VV
((1,000*5,000)*(0,235-0,040))+(0,450*3,000)*((0,200-
0,040))+((0,450*2,000)*((0,200+0,040)/2))

1,299

VV ZP_104C Součet 2,985

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,962 21,47 235,35
VV "Meziskládky:
VV ZP_doprava_A+ZP_doprava_B 5,481
VV Mezisoučet_meziskládky_staveniště 5,481
VV "Skládky:
VV ZP_skladky 5,481
VV Mezisoučet 5,481
VV Součet 10,962

18 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 1,418 303,26 430,02

VV ZP_101B-(ZP_102B+ZP_103B) 1,418
VV ZP_104B Mezisoučet 1,418
VV Součet 1,418

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 28,121 178,73 5 026,07

VV ZP_101A-(ZP_102A+ZP_103A) 15,286

VV "Obnažení stávající trasy kanalizace_šachta stávající č. 5-1:

VV
(4,894*0,900)*((0,261+1,650)-0,261)-(4,894*0,900)*(1,650-
(3*0,300))

3,964

VV ZP_104A Mezisoučet 19,250

VV
"Obnažení stávající trasy kanalizace_šachta stávající č. 5-
1_betonový recyklát:

VV (4,894*0,900)*(1,650-(3*0,300)) 3,303
VV "Zrušení_šachta stávající č. 5-1_betonový recyklát:
VV (PI*0,500*0,500*1,650) 1,296
VV "Zrušená stávající odvodňovací šachta_č. 24:
VV (PI*0,250*0,250*0,562) 0,110
VV Mezisoučet 4,709
VV "Zásyp rýhy po vybouraném základu stávajícího oplocení:
VV Bourani_01 4,162
VV Mezisoučet 4,162
VV Součet 28,121

20 M 58981121 recyklát betonový frakce 8/32 t 4,709 445,59 2 098,28

VV
"Obnažení stávající trasy kanalizace_šachta stávající č. 5-
1_betonový recyklát:

VV (4,894*0,900)*(1,650-(3*0,300)) 3,303
VV "Zrušení_šachta stávající č. 5-1_betonový recyklát:
VV (PI*0,500*0,500*1,650) 1,296
VV "Zrušená stávající odvodňovací šachta_č. 24:
VV (PI*0,250*0,250*0,562) 0,110
VV Součet 4,709

21 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,639 678,86 1 112,65

VV "Trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ:
VV (9,690*0,400)*(0,075+0,100)  0,678
VV ZP_103B Mezisoučet_trasa chráničky_obsypy 0,678
VV (PI*0,0375*0,0375*(9,690*1))*-1  "chránička_vchod ZŠ" -0,043
VV Mezisoučet -0,043
VV "Drenážní potrubí_trampolíny:
VV (4,720+3,500+4,000)*0,300*(1,025-0,725) 1,100
VV (PI*0,050*0,050*(4,720+3,500+4))*-1  "drenážní potrubí -0,096
VV Mezisoučet 1,004
VV Součet 1,639

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,720 281,39 765,38

VV "Nová trasa kanalizačního potrubí:
VV (1,800+9,000)*0,600*(0,110+0,100)  "linie RŠ 01 a RŠ 02" 1,361
VV (PI*0,300*0,300*0,351)  "RŠ 02_šachtové dno" 0,099

VV
(5,250*1)*0,600*(0,110+0,100) "linie RŠ 02 a pracovní 
ukončení"

0,662

VV "Elektro_zahradní domek:
VV (2,160+7,000+2,750)*0,400*(0,075+0,100)  0,834
VV ZP_103A Mezisoučet_trasa chráničky_obsypy 2,956
VV "Potrubí:

VV
(PI*0,055*0,055*(1,800+9,000))*-1  "linie RŠ 01 a RŠ 
02_potrubí"

-0,103

VV (PI*0,200*0,200*(0,351-0,110))*-1  "RŠ 02_šachtové dno" -0,030

VV
(PI*0,055*0,055*5,250)*-1  "linie RŠ 02 a pracovní 
ukončení_potrubí"

-0,050

VV
(PI*0,0375*0,0375*(2,160+7,000+2,750))*-1  
"chránička_domek"

-0,053

VV Mezisoučet -0,236
VV Součet 2,720

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 6,710 329,95 2 213,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Obsypy:
VV ZP_103A+ZP_103B 3,634
VV "Potrubí:
VV (PI*0,0375*0,0375*(9,690*1))*-1  "chránička_vchod ZŠ" -0,043

VV
(PI*0,055*0,055*(1,800+9,000))*-1  "linie RŠ 01 a RŠ 
02_potrubí"

-0,103

VV (PI*0,200*0,200*(0,351-0,110))*-1  "RŠ 02_šachtové dno" -0,030

VV
(PI*0,055*0,055*5,250)*-1  "linie RŠ 02 a pracovní 
ukončení_potrubí"

-0,050

VV
(PI*0,0375*0,0375*(2,160+7,000+2,750))*-1  
"chránička_domek"

-0,053

VV Součet 3,355
VV 3,355*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,710

24 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 1,004 747,39 750,38
VV "Drenážní potrubí_trampolíny:
VV (4,720+3,500+4,000)*0,300*(1,025-0,725) 1,100
VV (PI*0,050*0,050*(4,720+3,500+4))*-1  "drenážní potrubí -0,096
VV Součet 1,004

25 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

m2 9,913 17,06 169,12

VV "Úprava dna výkopu pro novou kanalizaci:
VV (1,800+9,000)*0,600  "linie RŠ 01 a RŠ 02" 6,480
VV (PI*0,300*0,300)  "RŠ 02_šachtové dno" 0,283
VV (5,250*1)*0,600  "linie RŠ 02 a pracovní ukončení" 3,150
VV Součet 9,913

26 K 182111R01
Zpevnění plochy jutovou, kokosovou nebo plastovou 
rohoží 

m2 22,500 217,56 4 895,10

VV "Úprava terénu_plato borovice č. 01:
VV (4,500*5,000) 22,500
VV Součet 22,500

27 M 69311314 textilie netkaná HPPE 100g/m2 m2 24,750 15,29 378,43
VV 22,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,750

28 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 
m v rovině a svahu do 1:5

m2 22,500 107,13 2 410,43

VV "Úprava terénu_plato borovice č. 01:
VV (4,500*5,000) 22,500
VV Součet 22,500

29 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 3,105 1 974,27 6 130,11
VV "Úprava terénu_plato borovice č. 01:
VV (4,500*5,000)*0,06 1,350
VV Součet 1,350
VV 1,35*2,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,105

D 2 Zakládání 2 994,84

30 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 12,220 80,20 980,04

VV "Drenážní potrubí_trampolíny:
VV (4,720+3,500+4,000) 12,220
VV Součet 12,220

31 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 2,039 1 814,87 3 700,52

VV "Podsyp pro betonové lože obrub-borovice č. 01:
VV (4,500*2+(5,500+0,300*2))*(0,235-0,100) 2,039
VV Součet 2,039

32 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 -1,000 1 685,72 -1 685,72

VV "Základ pro kotvení přístřešku_ZŠ:
VV (0,500*0,500)*4*-1 -1,000
VV Součet -1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 319,19
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,884 1 230,99 2 319,19

VV "Po strojním hloubení:

VV
(1,800+9,000)*0,600*0,100  "linie RŠ 01 a RŠ 02_nová 
kanalizace"

0,648

VV
(PI*0,300*0,300*0,200)  "RŠ 02_šachtové dno_nová 
kanalizace"

0,057

VV
(5,250*1)*0,600*0,100 "linie RŠ 02 a pracovní ukončení_nová 
kanalizace"

0,315

VV (2,160+7,000+2,750)*0,400*0,100  "elektro_zahradní domek" 0,476

VV ZP_102A Mezisoučet 1,496
VV "Po ručním hloubení:
VV (9,690*0,400)*0,100  "trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ" 0,388
VV ZP_102B Mezisoučet_trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ 0,388
VV Součet 1,884

D 8 Trubní vedení 21 334,14

34 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 110

m 18,450 73,78 1 361,24
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VV "Nová trasa potrubí:

VV
(1,200*1)  "RŠ 01_příprava pro dopojení odtokových 
žlabů_svislá část"

1,200

VV (1,800+9,000)  "mezi RŠ 01 a RŠ 02" 10,800

VV
(5,250*1)  "mezo RŠ 02 a pracovní ukončení 
kanalizace_vodorovná část"

5,250

VV
(1,200*1)  "mezo RŠ 02 a pracovní ukončení 
kanalizace_svislá část"

1,200

VV Mezisoučet_páteř pro zahradní domek 18,450
VV Součet 18,450

35 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 13,000 274,28 3 565,64
VV "Nová trasa potrubí:
VV (1,000*1)*13 13,000
VV Součet 13,000

36 M 28611114 trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4 m 3,000 474,65 1 423,95
VV "Nová trasa potrubí:
VV (1,000*1)*3 3,000
VV Součet 3,000

37 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110

kus 9,000 225,13 2 026,17

VV "Nová trasa potrubí_zahradní domek:
VV (1,000*1)  "koleno KG 110/15 st." 1,000
VV (1,000*1)*2  "koleno KG 110/30 st." 2,000
VV (1,000*1)*3  "koleno KG 110/45 st." 3,000
VV Mezisoučet_kolena 6,000

VV
(1,000*1)  "odbočka KG 110/110_45 st._příprava pro odtokové 
žlaby"

1,000

VV Mezisoučet_odbočky 1,000
VV (1,000*1)*2  "víčko KG 110" 2,000
VV Mezisoučet_víčka 2,000
VV Součet 9,000

38 M 28611349 koleno kanalizace PVC KG 110x15° kus 1,000 63,68 63,68
VV "Nová trasa potrubí:
VV (1,000*1)  "koleno KG 110/15 st." 1,000
VV Součet 1,000

39 M 28611350 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 2,000 68,48 136,96
VV "Nová trasa potrubí:
VV (1,000*1)*2  "koleno KG 110/30 st." 2,000
VV Mezisoučet_zahradní domek 2,000
VV Součet 2,000

40 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 3,000 81,13 243,39
VV "Nová trasa potrubí:
VV (1,000*1)*3  "koleno KG 110/45 st." 3,000
VV Mezisoučet_zahradní domek 3,000
VV Součet 3,000

41 M 28611908
odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 
110/110/45°

kus 1,000 164,48 164,48

VV "Nová trasa potrubí:

VV
(1,000*1)  "odbočka KG 110/110_45 st._příprava pro odtokové 
žlaby"

1,000

VV Mezisoučet_zahradní domek 1,000
VV Součet 1,000

42 M 28611718 víčko kanalizace plastové KG DN 110 kus 2,000 42,96 85,92
VV "Nová trasa potrubí_zahradní domek:
VV (1,000*1)*2  "víčko KG 110" 2,000
VV Součet 2,000

43 M OSM.881810 Montážní mazivo 250g kus 2,000 61,35 122,70
VV "Nová trasa potrubí_zahradní domek:
VV (1,000*1)*2  "koleno KG 110/30 st." 2,000
VV Součet 2,000

44 K 890211811
Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného 
prostoru do 1,5 m3

m3 0,110 5 671,99 623,92

VV "Zrušená stávající odvodňovací šachta_č. 24:
VV (PI*0,250*0,250*0,562) 0,110
VV Součet 0,110

45 K 894812001
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 
přímý tok

kus 1,000 213,36 213,36

VV "Nová kanalizační šachta:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000

46 M WVN.IF510110W RŠ O400 - DNO,KORUG.ROURA, KG 110 PŘÍMÁ T1 kus 1,000 1 585,19 1 585,19

P
 Poznámka k položce:

Systém plastových kanalizačních šachet - RŠ O400 - 
DNO,KORUG.ROURA, KG 110 PŘÍMÁ T1

47 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 102,70 102,70

VV "Nová kanalizační šachta:
VV (1,000*1) 1,000
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VV Součet 1,000

48 M WVN.IP407200W RŠ O400 - ŠACHT.ROURA KORUGOVANÁ 400/2000 kus 1,000 2 084,95 2 084,95

P
 Poznámka k položce:

Systém plastových kanalizačních šachet - RŠ O400 - ŠACHT.ROURA 
KORUGOVANÁ 400/2000

VV "Nová kanalizační šachta:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000

49 M WVN.IF501150W POKLOP PP 400/1,5T DO ŠACHTOVÉ ROURY kus 1,000 682,55 682,55

P
 Poznámka k položce:

Systém plastových kanalizačních šachet - POKLOP PP 400/1,5T DO 
ŠACHTOVÉ ROURY

VV "Nová kanalizační šachta:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000

50 M
WVN.RF999900
W

TĚSNĚNÍ PRO DNO A SPOJKU ŠACHTOVÉ ROURY kus 1,000 918,25 918,25

P
 Poznámka k položce:

Systém plastových kanalizačních šachet - TĚSNĚNÍ PRO DNO A 
SPOJKU ŠACHTOVÉ ROURY

VV "Nová kanalizační šachta:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000

51 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
50 do 100 kg

kus 1,000 675,52 675,52

VV "Zrušená stávající odvodňovací šachta_č. 24:
VV (1,000*1)  "hranatý" 1,000
VV Součet 1,000

52 K 899302811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 2,000 560,73 1 121,46

VV "Kulaté:
VV (1,000*1)  "zrušená šachta_č. 5-1" 1,000
VV (1,000*1)  "pro nová poklop_č. 23" 1,000
VV Součet 2,000

53 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 524,64 524,64

VV "Výměna poklopu_stáv. šachta č. 23:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000

54 M 55241014
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, bez ventilace

kus 1,000 5 735,15 5 735,15

55 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus -1,000 2 175,43 -2 175,43

P
 Poznámka k položce:

cena neobshauje náklady na dodávku nové vpusti
VV "Předpokládaný rozsah prací_SOD:
VV (1,000*1)*-1 -1,000
VV Součet -1,000

56 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 16/20 v otevřeném výkopu

m3 0,012 3 979,43 47,75

VV
"R.Š. 01_obetonování napojení nové kanalizace_pátř zahrdní 
domek:

VV (0,200*0,200)*0,300 0,012
VV Součet 0,012

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 317,07

57 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m -11,626 285,35 -3 317,48

VV "Silniční obruby_SOD:
VV (6,516+5,110)*-1  "budova ZŠ_přístřešek" -11,626
VV Součet -11,626

58 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m -12,207 292,13 -3 566,03
VV "Silniční obruby_SOD:
VV (6,516+5,110)*-1  "budova ZŠ_přístřešek" -11,626
VV Součet -11,626
VV -11,626*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -12,207

59 M 59217R01
obrubník betonový silniční 1000x150x300mm-roh 
vnější

ks -1,000 493,10 -493,10

VV "Silniční obruby_SOD:
VV (1,000*1)*-1  "budova ZŠ_přístřešek" -1,000
VV Součet -1,000

60 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 14,500 243,91 3 536,70

VV "Borovic č. 01:
VV (5,000*2+4,500) 14,500
VV Součet 14,500

61 M PSB.30011400 Chodníkový obrubník 1000x80x250 mm kus 15,225 207,67 3 161,78

P
 Poznámka k položce:

přírodní, hladký
VV 14,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,225
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62 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2

m2 3,855 78,64 303,16

VV "Drenážní potrubí_trampolíny:
VV (2*PI*0,050*0,050+2*PI*0,050*12,220) 3,855
VV Součet 3,855

63 K 961031511
Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu

m3 1,908 5 393,73 10 291,24

VV "Stávající patky_kontajnery_provizorní zázemí ZŠ:
VV ((0,300*0,500)*(0,250*2))*12  "patky_část ZB" 0,900
VV ((0,600*0,600)*0,700)*4  "zaklad pod figurou ZB" 1,008
VV Součet 1,908

64 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,162 3 730,00 15 524,26
VV "Linie starého plocení:
VV (7,300+8,115)*((0,500+0,400)/2*0,600) 4,162
VV Bourani_01 Součet 4,162

65 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 0,512 5 002,11 2 561,08

VV "Likvidace_po stavbě sportovní haly_mezi buňkami:
VV (4,256-0,845)*((0,250+0,120+0,080)/3) 0,512
VV Součet 0,512

66 K 967023692
Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým 
povrchem pl do 2 m2

m2 0,784 739,32 579,63

VV "Květník č. 01_pro zapuštění trampolín:
VV (1,600*(0,725-0,235)) 0,784
VV Součet 0,784

67 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm

m 0,150 4 905,53 735,83

VV "R.Š. 01_napojení nové kanalizace_pátř zahrdní domek:
VV (0,150*1) 0,150
VV Součet 0,150

D 997 Přesun sutě 46 217,89

68 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 16,236 695,45 11 291,33

69 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 16,236 353,36 5 737,15

70 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 16,236 1 797,82 29 189,41

D 998 Přesun hmot 9 049,93

71 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 41,997 215,49 9 049,93

D PSV Práce a dodávky PSV 6 602,74

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 602,74

72 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
40 do 90 mm uložená pevně

m 40,050 73,47 2 942,47

VV (2,160+7,000+2,750)+(1,200*1) 13,110
VV (9,000+0,600+5,250)+(1,200*1) 16,050
VV Mezisoučet_chránička elektro_zahradní domek 29,160
VV (9,690*1)+(0,800+0,400) 10,890
VV Mezisoučet_"trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ" 10,890
VV Součet 40,050

73 M 34571363
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 61/75mm

m 42,053 81,73 3 436,99

VV 40,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,053

74 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 63,795 3,50 223,28
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 13. 10. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Zpevněné plochy

ZD_01 Zamkova dlazba_celkem m2 171,977

(42,500*(2,000+0,160)) 91,800

(5,300+4,455)*(8,100-2,000) 59,506

(3,239*0,900) 2,915

(4,439*4,000) 17,756

ZD_01 Součet 171,977

Použití figury:

596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 
m2

m2 171,977

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 159,730

113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 159,730

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 42,794

564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 171,977

564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 171,977

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 171,977

ZD_02 Rozrbrani dlazeb_betonovych_celkem m2 159,730

"Stávající dlažba 500x500: 0,000

ZD_01 171,977

(5,400*(3,300+2,000))*-1  "zámková dlažba" -28,620

(24,000+8,745)*(2,500-2,000) 16,373

ZD_02 Součet 159,730

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 159,730

181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně m2 188,350

ZD_03 Rozrbrani dlazeb_zamkovych_celkem m2 28,620

"Vstup do ZŠ: 0,000

(5,400*(3,300+2,000))  "stávající zámková dlažba" 28,620

ZD_03 Součet 28,620

Použití figury:

113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 28,620

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 42,794

181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně m2 188,350

ZP_01 Zemni prace_hloubeni jam_celkem m3 42,794

"Stávající dlažba 500x500: 0,000

ZD_01*(0,350-0,100) 42,994

((5,400*(3,300+2,000))*(0,350-0,100))*-1  "zámková dlažba" -7,155

((24,000+8,745)*(2,500-2,000))*(0,350-0,100) 4,093

"Stávající zámková dlažba: 0,000

(ZD_03*1)*0,100 2,862

ZP_01 Součet 42,794

Použití figury:

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 42,794

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 47,378

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,378

ZP_02 Zemni prace_hloubeni ryhy_rucne_celkem m3 0,930

"Silniční obruby: 0,000

(6,516+5,110)*0,200*0,400  "budova ZŠ_přístřešek" 0,930

ZP_02 Součet 0,930

Použití figury:

132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m3 0,930

2022014
Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378
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162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 0,930

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
stavebním kolečkem za každých dalších 10 m

m3 3,720

ZP_03 Zemni prace_hloubeni ryhy_strojne_celkem m3 4,284

(6,600+24,000)*0,400*0,350  "obruby-umělý povrch" 4,284

ZP_03 Součet 4,284

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 4,284

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 47,378

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,378

ZP_04 Zemni prace_hloubeni sachty_rucne_celkem m3 0,300

"Základ pro kotvení přístřešku_ZŠ: 0,000

(0,300*0,500)*0,500*4 0,300

ZP_04 Součet 0,300

Použití figury:

133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 
ručně

m3 0,300

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 47,378

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,378

 DSOD_01 ZL.č. 01

Bourani_01 Borani zakladoych pasu_celkem m3 4,162

"Linie starého plocení: 0,000

(7,300+8,115)*((0,500+0,400)/2*0,600) 4,162

Bourani_01 Součet 4,162

Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,162

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,121

ZP_101A Hloubeni ryh_strojne_celkem m3 19,738

"Nová trasa kanalizačního potrubí: 0,000

(1,800+9,000)*0,600*(1,295+1,079)/2  "linie RŠ 01 a RŠ 02" 7,692

(PI*0,300*0,300*1,179)  "RŠ 02_šachtové dno" 0,333

(5,250*1)*0,600*(1,079+0,974)/2  "linie RŠ 02 a pracovní ukončení" 3,233

"Chránička_elektro_zahradní domek_SH: -0,677/HH: -0,227: 0,000

(2,160+7,000+2,750)*0,400*(0,677-0,227) 2,144

(((1,750*0,300)+((5,137-0,300)*0,300))*0,450)*-1 "základ stáv. květníku č. 02" -0,889

(0,425*0,250)*0,400*-1  "stávající základ" -0,043

"Obnažení stávající trasy kanalizace_šachta stávající č. 5-1: 0,000

(4,894*0,900)*((0,261+1,650)-0,261) 7,268

ZP_101A Součet 19,738

Použití figury:

132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
strojně

m3 19,738

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,896

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,121

ZP_101B Hloubeni ryh_rucne_celkem m3 2,484

(9,690*0,400)*0,450  "trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ" 1,744

(4,720+3,500)*0,300*(1,025-0,725)  "drenážní potrubí_trampolíny" 0,740

ZP_101B Součet 2,484

Použití figury:

132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m3 2,484

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1,066

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 1,418

ZP_101C Odkopavky_rucne_celkem m3 6,912

"Úprava terénu_plato borovice č. 01_PT:+0,277: 0,000

(5,200*5,626)*(0,277-((0,073+0,070+0,159+0,170+0,139)/5)) 4,529

"Úprava požadované půdorysné plochy_obruby: 0,000

(0,700*5,500)*(0,155+((0,187+0,232)/2)) 1,403
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(0,626*4,500)*(0,155+((0,232+0,154)/2)) 0,980

ZP_101C Součet 6,912

Použití figury:

122111101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 6,912

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,896

ZP_102A Loze_strojni hloubeni_potrubi_celkem m3 1,496

"Po strojním hloubení: 0,000

(1,800+9,000)*0,600*0,100  "linie RŠ 01 a RŠ 02_nová kanalizace" 0,648

(PI*0,300*0,300*0,200)  "RŠ 02_šachtové dno_nová kanalizace" 0,057

(5,250*1)*0,600*0,100 "linie RŠ 02 a pracovní ukončení_nová kanalizace" 0,315

(2,160+7,000+2,750)*0,400*0,100  "elektro_zahradní domek" 0,476

ZP_102A Mezisoučet 1,496

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,884

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,121

ZP_102B Loze_rucni hloubeni_potrubi_celkem m3 0,388

"Po ručním hloubení: 0,000

(9,690*0,400)*0,100  "trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ" 0,388

ZP_102B Mezisoučet_trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ 0,388

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,884

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 1,418

ZP_103A Obsyp_strojne_celkem m3 2,956

"Nová trasa kanalizačního potrubí: 0,000

(1,800+9,000)*0,600*(0,110+0,100)  "linie RŠ 01 a RŠ 02" 1,361

(PI*0,300*0,300*0,351)  "RŠ 02_šachtové dno" 0,099

(5,250*1)*0,600*(0,110+0,100) "linie RŠ 02 a pracovní ukončení" 0,662

"Elektro_zahradní domek: 0,000

(2,160+7,000+2,750)*0,400*(0,075+0,100)  0,834

ZP_103A Mezisoučet_trasa chráničky_obsypy 2,956

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,720

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,121

58331200 štěrkopísek netříděný t 6,710

ZP_103B Obsyp_srucne_celkem m3 0,678

"Trasa chráničky_vchod ZŠ-pilíř ČEZ: 0,000

(9,690*0,400)*(0,075+0,100)  0,678

ZP_103B Mezisoučet_trasa chráničky_obsypy 0,678

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,639

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 1,418

58331200 štěrkopísek netříděný t 6,710

ZP_104A Zasypy_zemina_strojne_celkem m3 19,250

ZP_101A-(ZP_102A+ZP_103A) 15,286

"Obnažení stávající trasy kanalizace_šachta stávající č. 5-1: 0,000

(4,894*0,900)*((0,261+1,650)-0,261)-(4,894*0,900)*(1,650-(3*0,300)) 3,964

ZP_104A Mezisoučet 19,250

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,121

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,896

ZP_104B Zasypy_zemina_rucne_celkem m3 1,418

ZP_101B-(ZP_102B+ZP_103B) 1,418

ZP_104B Mezisoučet 1,418

Použití figury:

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 1,418

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1,066

ZP_104C Uprava parkova_rucne_celkem m3 2,985
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"Úprava terénu_plato borovice č. 01_podklad_kačírek: 0,000

(0,500*4,500)*((0,308+0,285)/2-0,060)  "linie 17a20-1" 0,532

(4,500*(5,000-0,500))*((0,250-0,060)-0,133)  "plocha" 1,154

"Úprava terénu_mezi obruba 4soft a plato borovice_profil dle PD: 0,000

((1,000*5,000)*(0,235-0,040))+(0,450*3,000)*((0,200-
0,040))+((0,450*2,000)*((0,200+0,040)/2))

1,299

ZP_104C Součet 2,985

Použití figury:

171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 2,985

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,896

ZP_doprava_A Prebytecna zemina_pro meziskadky_strojne_celkem m3 4,415

"Přebytečná zeminy_odvoz na meziskládku: 0,000

ZP_101A-ZP_104A 0,488

ZP_101C-ZP_104C 3,927

ZP_doprava_A Mezisoučet 4,415

Použití figury:

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,896

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 4,415

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,962

ZP_doprava_B Prebytecna zemina_pro skladky_rucne_celkem m3 1,066

"Přebytečná zeminy_odvoz na meziskládku: 0,000

ZP_101B-ZP_104B 1,066

ZP_doprava_B Součet 1,066

Použití figury:

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1,066

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 1,066

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
stavebním kolečkem za každých dalších 10 m

m3 3,198

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,896

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,962

ZP_skladky Likvidace zeminy_skladky_celkem m3 5,481

"Přebytečná zeminy_likvidace: 0,000

ZP_doprava_A+ZP_doprava_B 5,481

ZP_skladky Mezisoučet 5,481

Použití figury:

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,896

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 5,481

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 5,481

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,962
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