

Vyřizuje:

Mobil:  
E-mail:

Datum: 18. 10. 2022

**TOMI-REMONT a.s.**

**Přemyslovka 2514/4**

**796 01 Prostějov**

**IČO: 255 08 571**

I

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-451/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu.

Jedná se o **Odstranění závad z revize plynu č. 22008-RE-SŽ-UTZ plynu** pro restaurační část výpravní budovy žst. Hranice na Moravě.

Hranice n.M. – výpravní budova

IC60000384812

Termín: do 30.11.2022

Cena dle nabídkového listu: 204 147,82 Kč (bez DPH)

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 3-083-2022  
Revize plynu

Vyplní zadavatel a odesle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

 číslo **SPS3-083/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H4Y21MNT

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Hranice n.M. - výpravní budova (restaurace)

IC6000384812

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5652247N, 17.7420214E

**Oprava rozvodu plynu v části restaurace (nájemce !) výpravní budovy :**

1. osadit tlakoměr a uzávěr za regulátor tlaku
2. upevnit potrubí v HUP, přívod k HUP a potrubí do suterénu
3. plynotěsně oddělit HUP a suterén osazením utěsněné chráničky
4. vedení potrubí v suterénu řádně upevnit, doplnit konzoly s třměny, závěsy s objímkami
5. odstranit překážku přístupu k plynoměru - zámek odstranit
6. dodat ovládací klíč ke kohoutu K800 a upevnit ho na řetízek
7. opatřit výstupy plynoměru tuhou stavitelnou rozpěrkou plnicí i vodivého propojení - rozpěrka
8. u potrubí DN 1" upravit odstup od kanalizace a část potrubí napadeného korozí nahradit novým
9. nepoužívaná potrubí plynovodu v suterénu, I. NP a II.NP demontovat, ponechané očistit a natřít
10. potrubí plynovodu přes strop a jejich chráničky zrekonstruovat
11. zpracovat pro pracoviště provozní pokyny pro provoz a obsluhu /provozní deník/

**Po fyzickém odstranění závady bude vydán doklad o odstranění závady oprávněnou firmou.**

Žádám o zpracování návrhu položkového rozpočtu a následně o opravu.

**Termín:** do 31.8.2022 rozpočet, do 31.10.2022 realizace

**Příloha:** zpráva o revizi PZ

Vzdálenost v KM

45

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	8/11/2022	
--	-----------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	8/11/2022	
--	-----------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	11.8.2022 - 14:20 <b>správně 18.8.2022</b>
--	--

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:


--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

do 5 dnů	10/7/2022
----------	-----------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/



# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-083\_2022

**Stavba:** Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

**KSO:**  
**Místo:** Hranice n.M. - výpravní budova (restaurace)

**CC-CZ:**  
**Datum:**

**Zadavatel:**  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

**IČ:** 70994234  
**DIČ:** CZ70994234

**Zhotovitel:**  
Tomi-Remont a.s.

**IČ:** 25508571  
**DIČ:** CZ25508571

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

**Cena bez DPH**

**204 147,82**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

**Cena s DPH** v **CZK**

**Správce obvodu**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednatel - Vedoucí PO, přednostka SPS**

**Zhotovitel**

**TOMI-REMONT a.s.**  
**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY**  
Přemyslovka 2514/4 (73)  
796 01 PROSTĚJOV  
IČ 255 08 571, DIČ CZ25508571

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-083 2022

**Stavba:** Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

**Místo:** Hranice n.M. - výpravní budova (restaurace)

**Datum:**

**Zadavatel:** Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Tomi-Remont a.s.

**Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

- 1 3-083\_2022
- 2 VRN
- 3 Index dle SoD

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-083\_2022

**Stavba:** Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

KSO:  
Místo: Hranice n.M. - výpravní budova (restaurace)

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
Tomi-Remont a.s.

IČ: 25508571  
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21.00%	
DPH snížená	15.00%	0.00

**Cena s DPH v CZK**

## Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-083\_2022

**Stavba:** Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

Místo: Hranice n.M. - výpravní budova (restaurace)

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

- 1 3-083\_2022
- 2 VRN
- 3 Index dle SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

Objekt:

**1 - 3-083\_2022**

KSO:

Místo:

Hranice na Moravě

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba dan
DPH základní		21.00%
snížená		15.00%

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

Objekt:

**1 - 3-083\_2022**

Místo:

Hranice na Moravě

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

731 - Ústřední vytápění - kotelny

767 - Konstrukce zámečnické

### M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

Objekt:

**1 - 3-083\_2022**

Místo: Hranice na Moravě

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310236251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	7.000		
2	K	310237271	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 mm	kus	1.000		

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

3	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	9.000		
4	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	32.000		
5	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	32.000		
6	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	32.000		
7	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	32.000		

#### D 4 Vodorovné konstrukce

8	K	411236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 v klenbách cihlami tl přes 450 do 600 mm	kus	10.000		
9	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech	kus	1.000		

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10	K	612325201	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2	kus	14.000		
11	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	2.000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36.000		
13	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	7.000		
14	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	1.000		

#### D 997 Přesun sutě

15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.157		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3.140		

#### D 998 Přesun hmot

17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1.943		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

18	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4.000		
19	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	2.000		
20	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	1.000		

**D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod**

21	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	12.000		
22	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	8.000		
23	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	1.000		
24	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	8.000		
25	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	45.000		
26	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	2.000		
27	K	723150367	Chránička D 57x3,2 mm	m	6.000		
28	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	1.000		
29	K	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	1.000		
30	K	723160206	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4"	soubor	1.000		
31	K	723160336	Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4"	soubor	1.000		
32	K	723160806	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 6/4	pár	1.000		
33	K	723180113	Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 20	m	3.000		
34	K	723180213	Příplatek k potrubí plynovému nerezovému DN 20 za členitý rozvod	m	3.000		
35	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	3.000		
36	K	723190252	Výpusťky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1.000		
37	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	70.000		
38	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1.000		
39	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	4.000		
40	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1.000		
41	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2.000		
42	K	723261913	Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod.	kus	1.000		
43	K	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0.120		
44	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	488.262		
45	K	998723292	Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun do 100 m	%	488.262		

**D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení**

46	K	72423112	Měřicí tlakoměr deformační	soubor	1.000		
----	---	----------	----------------------------	--------	-------	--	--

**D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty**

47	K	725514802	Demontáž ohřivač průtokový plynový přes 5 do 16 l za minutu	soubor	1.000		
48	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m	t	0.090		
49	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1.000		

**D 731 Ústřední vytápění - kotelny**



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1.000		
D		767	Konstrukce zámečnické				
51	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	85.000		
52	M	kdk03hr	Upevňovací systém -upevnění potrubí v 1.PP a ve skříňní HUP	soubor	1.000		
53	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	210.800		
54	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	210.800		
D		M	Práce a dodávky M				
D		23-M	Montáže potrubí				
55	K	230023017	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 28 mm tl 2,6 mm	kus	12.000		
56	K	230023022	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 31,8 mm tl 3,2 mm	kus	6.000		
57	K	230023039	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 57 mm tl 3,2 mm	kus	4.000		
58	K	230040004	Montáž trubní díly závitové DN 1/2"	kus	1.000		
59	K	230040005	Montáž trubní díly závitové DN 3/4"	kus	6.000		
60	K	230040007	Montáž trubní díly závitové DN 1 1/4"	kus	1.000		
61	K	230040008	Montáž trubní díly závitové DN 1 1/2"	kus	2.000		
62	K	230040009	Montáž trubní díly závitové DN 2"	kus	6.000		
63	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1.000		
64	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	1.000		
65	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	55.000		
66	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m	15.000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

Objekt:

**2 - VRN**

KSO:

Místo:

Hranice na Moravě

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21.00%
snížená		15.00%

**Cena s DPH**

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

Objekt:

**2 - VRN**

Místo: Hranice na Moravě

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN4 - Inženýrská činnost

---

VRN7 - Provozní vlivy

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

Objekt:

**2 - VRN**

Místo: Hranice na Moravě

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1.000		
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

2	K	070001000	Provozní vlivy	...	1.000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

KSO:

Místo: Hranice na Moravě

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21.00%
snížená		15.00%

**Cena s DPH**

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

Objekt:

## 3 - Index dle SoD

Místo: Hranice na Moravě

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

N00 - Index dle SOD

---

N01 - Index dle SOD

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. -VB (restaurace) - Oprava rozvodu plynu v části restaurace

Objekt:

## 3 - Index dle SoD

Místo: Hranice na Moravě

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

▫ N00 Index dle SOD

▫ N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%	0.075		
---	---	--------	---------------	---	-------	--	--

# Zpráva o revizi plynového zařízení dle vyhl. MD č. 100/1995 Sb.

č. rev. 22008-RE--SŽ-UTZ plyn

*Datum provedení revize:* 29.03.2022

Název a sídlo provozovatele (označení objektu): **Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava  
UTZ objektu SŽ Hranice na Moravě  
Restaurace – rozvod plynu**

*Jméno a příjmení revizního technika - číslo osvědčení:*

OI.043/22-P.245  
23352/7/19/R-PZ-c,e,f,g.

*Druh revize:* **PROVOZNÍ**

*Označení zařízení (předmět revize):* Středotlaké a Nízkotlaké určené plynové zařízení dle ČSN EN 1775, TPG 609 01, TPG 934 01, TPG 704 01 a souvisejících předpisů platných v době realizace zařízení. Od Hlavního uzávěru plynu objektu, přes obchodní měření, rozvod plynu po uzávěry plynových spotřebičů kuchyně.

*Předchozí revize:* Předchozí revize č. 5/3.2019 - RP ze dne 01.03.2019 r.t. ing. Zdenek Vöfl.

*Druh zařízení:* **určená technická zařízení plynová**  
zařízení pro regulaci tlaku plynů dle vyhl. č.100/95 Sb. §1 odst.3 b)  
zařízení pro rozvod plynů dle vyhl. č.100/95 Sb. §1 odst. 3e)  
průkaz způsobilosti – **bez průkazu způsobilosti**

*Za provozovatele se zúčastnil:* zástupce provozovatele kuchyně

*Celkové zhodnocení zařízení:* Plynové zařízení v rozsahu revize neodpovídá základním požadavkům ČSN EN 1775, TPG 609 01, TPG 934 01, TPG 704 01 a souvisejících platných předpisů. Uvedené vady a nedostatky brání bezpečnému a trvalému provozu, provozovatel je povinen vady odstranit a doložit co možná nejdříve, nejpozději ve stanovených termínech. **Zařízení v rozsahu revize do odstranění vad uvedených v odstavci C není schopno bezpečného provozu.**

*Zpráva obsahuje:* 3 strany; 0 příloh

*Rozdělovník:* 1x Správa železnic - vlastník  
1x OŘ Ostrava  
1x archiv RT,  
1x MIZ Olomouc - provozovatel

Revize provedena v Hranicích dne 29.03.2022  
Sepsáno v Olomouci dne 31.03.2022

razítko a podpis revizního technika  
č. opr. 7526 / 7 / 20 / PZ - R - c,e,f,g  
OI.043/22-P.245





A. Technické hodnoty revidovaného plynového zařízení, § 8 písm. d vyhl. ČÚBP č. 85 / 78 sb.

B. Údaje o měřeních a zkouškách, § 8 písm. e vyhl. ČÚBP č. 85 / 78 sb.

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůta k odstranění, § 8 písm. f a g, vyhl. ČÚBP č. 85 / 78 sb.

D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol, § 8 písm. h vyhl. ČÚBP č. 85 / 78 sb.

E. Záznam o ostatních revizích provedených na plynovém zařízení, § 4 odst. 2 vyhl. ČÚBP č. 85 / 78 sb.

	termín odstranění vad
<p>A. Předmětem provozní revize je stávající provozované STL a NTL určené technické zařízení dle vyhl. MD č. 100/1995 zařízení pro regulaci tlaku plynů dle vyhl. č.100/95 Sb. §1 odst.3 b), zařízení pro rozvod plynů dle vyhl. č.100/95 Sb.§1 odst.3e), bez průkazu způsobilosti – není v seznamu Plynové zařízení objektu začíná HUP KK DN 50, dále rohový regulátor tlaku plynu II. skupiny <b>Francel B25 v.č. 180808B038 r.v. 2018</b> max. průtok 25 m3/h, na výstupu není uzavírací armatura. Z regulátoru tlaku plynu veden plynovod flexibilním potrubím DN 32 délky asi 0,6m napojeno na ocelové potrubí DN 50 které je vedeno svisle přes šachtu do suterénu objektu. Vnitřní plynovod v suterénu veden úzkou místností podél zdiva o délce asi 5m k obchodnímu plynoměru s osazeným uzávěrem plynu kuželovým kohoutem K 800 DN 2'. Osazen obchodní plynoměr membránový G16 v.č. 3951328, připojovací šroubení opatřeno plombou dodavatele plynu. Za sestavou obchodního měření se plynovod rozvětjuje na 3 trasy a je veden potrubím ocelovým spojovaným tavným svařováním pod stropem suterénu k prostupům přes strop do provozovny kuchyně. Za prostupem stropu osazeny spotřebičové uzávěry plynu. <b>Vlastní plynové spotřebiče celého OPZ objektu kuchyně nejsou předmětem.</b> <b>Viz zápis o předání předmětného rozvodu plynu do užívání z 2.4.2019.</b></p>	
<p>B. Provedena zkouška funkčnosti a ovladatelnosti uzavíracích a ovládacích armatur. Vizualní kontrola OPZ Provedena kontrola těsnosti volně vedeného plynovodu a rozebíratelných spojů, provozním přetlakem plynu – použitý detektor GD 110 v.č. K1396 sonda ZP PS 20 v.č. K1196 – kalibrace do 03.09.2022. Provedena kontrola průvodní technické dokumentace OPZ – viz odstavec – C.</p>	
<p><b>Zjištěné vady a nedostatky uvedeny v odstavci C.</b></p>	
<p>C. <u>Zjištěné vady a nedostatky:</u></p>	
<p>1.Za regulátorem tlaku plynu není informační tlakoměr a uzavírací armatura – viz TPG 609 01 příloha č.6</p>	Do 30.05.2022
<p>2.Potrubí plynovodu v plechové skříni HUP nejsou řádně upevněny. Doplnit vhodné konzoly s objímkou nebo třmenem. Upevnit přívod k HUP a upevnit potrubí odvodu do suterénu.</p>	Do 30.05.2022
<p>3.Prostor s regulátorem tlaku plynu II. skupiny R2 ( zóna nebezpečí výbuchu 2) není plynotěsně oddělena od suterénu. Upravit vhodným způsobem. ● <b>UPRESNĚNO V TEXTU POŽADAVKŮ</b></p>	Do 30.05.2022
<p>4.Potrubí DN 50 vedené úzkou místností v suterénu k plynoměru řádně neupevněno. Viz TPG 704 01 tab2</p>	Do 30.05.2022
<p>5.Plynoměr není snadno a bezpečně přístupný pro odečet a kontrolu. ● Klíč vis. Zámku umístit do zasklené krabičky dostupné pro případ potřeby. Provozovatel restaurace nemá klíč. Případně zámek odstranit.</p>	Do 30.05.2022
<p>6.U kuželového kohoutu K 800 není k dispozici ovládací prvek ( klíč ). Ovládací prvek umístit na řetízek viz TPG 704 01 čl. 4.5.1 a čl. 4.5.3</p>	Do 30.05.2022
<p>8.Výustky pro plynoměr nejsou opatřeny tuhou stavitelnou rozpěrkou současně plnící i funkci vodivého propojení a potrubí přívodu a odvodu musí být pevně kotvena. Osadit rozpěrku Viz TPG 934 01 čl.6.2</p>	Do 30.05.2022
<p>9.Potrubí plynovodu vedená pod stropem v suterénu není opatřeno řádným upevněním. Doplnit konzoly s třmeny nebo závěsy s objímkami na potrubí dle TPG 704 01 tab. 2 a zejména pod svislým potrubím do vedeným do 1.NP. ( prostup zdívkou není považován za upevnění )</p>	Do 30.05.2022
<p>10.Potrubí DN 1" vedené ke stoupačím potrubí nemá dodržen odstup od kanalizačního a vodovodního potrubí min. 2.cm a je napadeno hloubkovou korozí. Upravit odstup a část potrubí nahradit novým.</p>	Do 30.05.2022
<p>11.Nepoužívaná potrubí plynovodu v suterénu a v 1 a2 podlaží demontovat. Viz TPG 704 01 čl. 7.10</p>	Do 30.05.2022
<p>12.Potrubí plynovodu v prostupech stropem do kuchyně poškozeny značnou hloubkovou korozí, prostupy nejsou opatřeny chráničkami normativních rozměrů a uzávěry plynových spotřebičů kuchyně nejsou snadno a bezpečně přístupné. Potrubí plynovodu prostupů přes strop a jejich chráničky zrekonstruovat.</p>	Do 30.05.2022
<p><del>13.Nebyla předložena platná revize elektroinstalace a uzemnění - viz TPG 704 01čl. 3.6</del></p>	Do 30.05.2022
<p><del>14.Nebyla předložena projektová dokumentace skutečného provedení UTZ. Dohledat doložit.</del></p>	Do 30.05.2022
<p>15.V době revize nebyl na pracovišti provozní deník a provozní pokyny pro provoz a obsluhu – dodat.</p>	Do 30.05.2022
<p>D. Předchozí revize č. 5/3.2019 -RP ze dne 01.03.2019 r.t. ing. Zdenek Vöfl - <b>vady neodstraněny!</b></p>	
<p>Předchozí kontroly dle vyhl. č. 85/1978 sb §3 - nepředloženy.</p>	
<p>E. Platná kontrola spalinové cesty – není předmětem rozvodu plynu.</p>	-----
<p>Servisní protokoly spotřebičů – nejsou předmětem rozvodu plynu.</p>	-----
<p>Osvědčení obsluhovatelů PZ kuchyně provozovatele restaurace dle vyhl.21/79 §5 – nepředloženy.</p>	viz vady
<p>Revize elektroinstalace nepředložena.</p>	viz vady
<p>Projektová dokumentace nepředložena - doložit aktuální stav vedení a provedení PZ viz. odst. C bod č.14</p>	viz vady
<p>Revize provedena v Hranicích dne 29.03.2022</p>	
<p>Sepsáno v Olomouci dne 31.03.2022</p>	
<p>razítko a podpis revizního technika</p>	
<p>č. opr. 7526 / 7 / 20 / PZ - R – c,e,f,</p>	
<p>01.043/22-P.245</p>	



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3098584

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** eb6c63da-7f1b-4d81-b969-ae30ff51bfda

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.10.2022 13:46:16

