

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Evidenční číslo objednatele:** **D600220053**  
**Evidenční číslo zhotovitele:**  
**Číslo a název akce objednatele:** 711210035  
Jizera, Horky n. Jizerou, probírka břehového porostu PB,  
ř.km 25,600-26,700

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**Název:** **Povodí Labe, státní podnik**  
**Adresa sídla:** Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové  
**Statutární orgán:** Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
**Adresa závodu:** závod Jablonec nad Nisou  
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou  
**Osoba oprávněná k podpisu:** Ing. XXX  
**Zástupce pro věci technické:** Ing. XXX  
tel. XXX  
XXX  
**IČ:** 70890005  
**DIČ:** CZ70890005  
**Obchodní rejstřík:** Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

**Název:** René König  
**Adresa sídla:** Chvaleč 132, 542 11  
**Statutární orgán:** .....  
(osoba oprávněná zastupovat zhotovitele)  
**Osoba oprávněná k podpisu:** René König  
**Zástupce pro věci technické:** XXX  
**IČ:** 72949562  
**DIČ:** XXX  
**Bankovní spojení:** XXX  
**Obchodní rejstřík:** -

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo s názvem „**Jizera, Horky n. Jizerou, probírka břehového porostu PB, ř.km 25,600-26,700**“, dle předložené cenové nabídky ze dne 18.10.2022 a na základě výzvy k podání nabídky ze dne 4.10.2022, zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V rozsahu a kvalitě dle Záměru na službu s názvem „Jizera, Horky n. Jizerou, probírka břehového porostu PB, ř.km 25,600-26,700“ schváleného dne 23.5.2022 a dílo předat objednateli v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel se zavazuje za stanovených podmínek řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Akce bude prováděna na pozemcích v k.ú. Horky nad Jizerou a k.ú. Hrušov nad Jizerou, které jsou v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.
- 2.2 Předmětem smlouvy je zhotovení díla, které spočívá v pokácení 18ks vzrostlých stromů (18 kmenů) s průměrem kmene 20 – 90cm, dále bude odstraněno celkem 25ks vývrátů o průměrech 30-90 cm, které jsou zcela nebo částečně v korytě Jizery a 10 m<sup>2</sup> zapojeného porostu do 10cm průměru kmene v předmětném úseku pro vytvoření únikového prostoru v místě kácení. Dřeviny určené ke kácení a k ořezům jsou na kmeni označeny reflexní barvou. Stromy jsou situované na pravém břehu koryta. Stromy nakloněné nad koryto a soukromé pozemky budou odstraněny směrovým kácením s odvětvením (18ks). Deponie dřevní hmoty budou ohrazeny a označeny pomocí výstražné pásky – zajistí zhotovitel. Místo manipulace se dřevní hmotou bude po dokončení prací uvedeno do původního stavu. Prostor kácení bude po dokončení prací urovnán do řádného stavu. Přílehlé pozemky budou urovnány po pojezdu mechanizace. Vývraty budou odřezány od pařezů a vytaženy z koryta na břehové pozemky. Zde budou odvětveny a nakráčeny. Drobná dřevní hmota (stromy a vývraty) z větví do průměru 10 cm bude v místě kácení rozdrčena a drť zlikvidována zhotovitelem prací dle platné legislativy. Dřevní hmota (stromy a vývraty) z kmenů a větví nad 10 cm průměru bude ve kmenech délky max.4m, v rámci úseku kácení bude přemístěna na dohodnuté lokality ve vzdálenosti do 500m a zde dočasně deponována. Dřevní hmota bude protokolárně předána zástupci zadavatele. Pařezy po odstraněných stromech budou maximálně zkráceny. Po dokončení prací budou všechny využívané plochy uklizeny po přesunu dřevní hmoty a drčení větví, terén bude urovnán po pojezdu těžké techniky. Přístupy ke korytu jsou možné z místních a účelových komunikacích a pozemků podél koryta, příp. soukromých, veřejně přístupných příbřežních pozemků. Dotčené pozemky: k.ú. Horky nad Jizerou, p.p.č. 107/2, 108/2, 109, 111/1 ve vlastnictví soukromých majitelů.

Dle podmínek rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny je realizace záměru vhodná v období vegetačního klidu, tzn. v období listopad – březen, v každém případě je nutné dodržet termín realizace 1.8.-15.4.

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky vyplývající z rozhodnutí OŽP Magistrátu města Mladá Boleslav, ze dne 6.5.2021, zn. 31091/2021/OPMR/MaSch, č.j. 38431/2021/OPMR/MaSch a změnou rozhodnutí ze dne 14.5.2022, zn. 52376/2022/OPMR/MaSch, č.j. 52476/2022/OPMR/MaSch (viz Příloha této smlouvy).
- 2.4 Objednatel zajistil vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí (vyjádření součástí Záměru služby). Zhotovitel v případě výskytu zajistí vytyčení nebo jiné označení, včetně zajištění souhlasu s provedením prací v ochranném pásmu.
- 2.5 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru kácení tak, aby nedošlo činnostmi zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení pracoviště a poučené osoby apod.).

- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že v době podání nabídky si prověřil možnosti a aktuální stav skládek a tomuto stavu přizpůsobil rozvozové vzdálenosti, ceny za skládkovné a náklady za případné meziskládky a veškeré náklady s tím spojené jsou zakalkulovány v ceně díla.
- 2.7 V případě, kdy dojde k zjištění rozdílu mezi objemem prací v uzavřené smlouvě a skutečností (vícepráce), je zhotovitel povinen práce přerušit, neprodleně informovat objednatele a v realizaci prací nad rámec smlouvy je možné pokračovat, až po odsouhlaseném dodatku ke smlouvě.
- 2.8 Dílo bude zhotovitelem provedeno dle této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.9 Objednatel předá jedno vyhotovení záměru na službu schváleného dne 23.5.2022 a další dokumenty uvedené v předchozích odstavcích zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy.
- 2.10 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
- 2.11 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 4. (odstavec 4.2) této smlouvy.

### **3. Doba plnění díla**

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 3.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 1.11.2022
- 3.3 Termín dokončení díla je nejpozději do: 16.12.2022

### **4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 4.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18.10.2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
- 4.2 Celková cena bez DPH činí 125 975,- Kč,  
slovy: stodvacetpěťtisícdevětsetsedmdesát pět korun českých bez DPH.
- 4.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli na předmětné dílo zálohu.
- 4.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.
- 4.5 Zhotovitel vyhotoví daňový doklad a odešle ho objednateli do 15 dnů po převzetí díla objednatelům a zajistí, aby daňový doklad byl označen evidenčním číslem smlouvy objednatele, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými ve smlouvě o dílo. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.
- 4.6 Daňový doklad bude vystaven objednateli na adresu sídla; Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a zaslán elektronicky na e-mailovou adresu XXX
- 4.7 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou do 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu.
- 4.8 Daňový doklad bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení § 28, § 29 a nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č.235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

## 5. Dodací podmínky

- 5.1 Ode dne předání a převzetí místa pro realizaci do dne dokončení díla je zhotovitel povinen vést deník, jehož obsahové náležitosti a způsob jeho vedení bude v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Deník musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na místě akce všem oprávněným osobám, po dokončení akce předá zhotovitel objednateli originál deníku.
- 5.2 Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněného zástupce, kterým je pro toto dílo určen pracovník objednatele, úsekový technik PS Mladá Boleslav, XXX.
- 5.3 Oprávněný zástupce bude v průběhu akce zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem v deníku, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem.
- 5.4 Oprávněný zástupce bude kontrolu vykonávat občasně.
- 5.5 Oprávněný zástupce je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud oprávněný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla nebo hrozí-li jiné závažné škody.
- 5.6 Zhotovitel je povinen o zhotovované dílo řádně pečovat a nese nebezpečí škody na něm, a to až do okamžiku podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla ve smyslu čl. 6. (odstavec 6.3) této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla objednatel. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství prováděného kácení dřevin (oplocení prostoru, výstražné cedule, poučené osoby apod.).
- 5.8 Zhotovitel vyklidí místo realizace akce do 10 dnů po převzetí díla objednatel.
- 5.9 Objednatel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v případech zjištění závažných změn proti smluveným podmínkám, závažného porušení technologických postupů, právních předpisů a technických norem, provádění prací neodpovídajících požadované kvalitě a v případě nedodržení časového plánu prací, pokud k některé z výše uvedených skutečností dojde opakovaně přes písemné upozornění objednatele. Písemné upozornění zhotoviteli provede objednatel formou vytýkáčím dopisu podepsaného zástupcem objednatele (uvedeným v této smlouvě o dílo).
- 5.10 V případě, že zhotovitel bude část předmětu díla zajišťovat prostřednictvím poddodavatele, je povinen objednateli neprodleně předložit návrh poddodavatele k odsouhlasení. Obsahem tohoto návrhu bude specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem prací poddodavatele, přesná specifikace objektů či jejich dílčích částí s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně prokáže odbornou způsobilost všech poddodavatelů uvedením několika jimi provedených prací či dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem postoupených prací. Poddodavatele je za objednatele oprávněn odsouhlasit vedoucí provozního střediska. Objednatel si vyhrazuje právo veta vůči návrhu zhotovitele na poddodavatele. V případě každého jednotlivého porušení schváleného poddodavatele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny akce, a to i opakovaně. Nesplnění výše uvedených povinností zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.
- 5.11 V případě, že budou jednotlivé části díla realizovány poddodavateli, bude o jejich rozsahu a době trvání v den jejich zahájení uveden zápis do deníku. Jeho součástí bude i uvedení

názvu (obchodní firmy) a identifikačních údajů poddodavatele, jména a příjmení zaměstnanců poddodavatele pracujících na realizaci části díla na místě realizace akce (včetně uvedení profese) a typ nasazené techniky. Za porušení každé jednotlivé povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to i opakovaně. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.

- 5.12 Zhotovitel je povinen vést dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškeré potřebné doklady a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě poddodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu díla zajišťovat jeho prostřednictvím. Zhotovitel je povinen zajistit, že všechny právnické a fyzické osoby budou mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a doklady prokazující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky v případě zaměstnávání cizinců.
- 5.13 Veškeré zařízení pro akci si zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně přípojek, jeho likvidaci a vyklizení pozemků.
- 5.14 Zhotovitel je povinen vybudovat prostory pro akci a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místo realizace do původního stavu.
- 5.15 Zhotovitel provede taková opatření, aby dotčené plochy nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty.
- 5.16 Smluvní strany se dohodly, že nesplnění povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě o dílo bude považováno za podstatné porušení jeho smluvních povinností a tím objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.

## **6. Předání a převzetí díla**

- 6.1 Objednatel se zavazuje předat místo akce zhotoviteli protokolárně. Součástí protokolu o předání jsou údaje o vedení inženýrských sítí (příp. vytyčení si zajistí zhotovitel).
- 6.2 Od doby převzetí pracoviště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na pracovišti uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 6.3 O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o převzetí akce“ za účasti zástupců zhotovitele a objednatele (uvedených ve smlouvě o dílo), který bude obsahovat zhodnocení kvality provedeného díla.
- 6.4 Zhotovitel písemně oznámí objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Na základě tohoto oznámení objednatel svolá převjímací řízení na termín, který dohodne se zhotovitelem.
- 6.5 Objednatel je povinen provedené a řádně ukončené dílo převzít nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení zhotovitele.
- 6.6 Objednatel se zavazuje převzít provedené a řádně ukončené dílo i před uplynutím lhůty, pokud mu je zhotovitel nabídne.
- 6.7 Provedením a řádným ukončením díla se rozumí předání předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků. Za tímto účelem objednatel při předání a převzetí předmětu díla zajistí odbornou prohlídku provedených prací s jednoznačným závěrem, zda předmět díla má či nemá zjevné vady a nedodělky.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy**

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

## **8. Zajištění lhůt**

- 8.1 Smluvní úrok z prodlení za pozdní úhradu daňového dokladu činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 Pokud zhotovitel nesplní sjednaný termín předání díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit v písemně dohodnutém termínu, nejdéle však do 30 dnů. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení s nástupem na odstranění vady a smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení jejího odstranění.
- 8.4 Smluvní strana, které byly smluvní sankce vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď sankce uhradit, nebo sdělit druhé straně své námítky.
- 8.5 V případě, že z důvodu překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli objednatele nebo zhotovitele, kterou nemohou odvrátit nebo překonat (zásah vyšší moci) dojde k neplnění některé smluvní povinnosti, zavazují se obě smluvní strany upravit předchozí smluvní termíny a další ustanovení smlouvy dodatkem.
- 8.6 Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků. V tomto případě nebudou použity smluvní sankce objednatelem ani zhotovitelem.

## **9. Záruka**

- 9.1 Vzhledem k charakteru díla se záruka nesjednává.

## **10. Prevence protiprávních jednání**

- 10.1 Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 10.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz [www.pla.cz](http://www.pla.cz)). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

10.4 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

## **11. Závěrečná ustanovení**

11.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (včetně záměru na službu a oznámení o zásahu),
- v nabídce vítězného uchazeče,
- výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

11.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

11.3 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

11.4 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což smluvní strany stvrzují podpisem.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

11.6 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

11.7 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění.

11.8 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

11.9 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit pracoviště a vyklidit zařízení na pracovišti nejpozději do patnácti dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla.

11.10 Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemným projevem obou smluvních stran na návrh některé smluvní strany formou dodatku.

11.11 Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že neumožňuje a v budoucnu ani neumožní výkon nelegální práce podle ust. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů. V případě porušení těchto smluvních podmínek si objednatel vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy. Čestné prohlášení zhotovitele je nedílnou součástí došlé nabídky.

11.12 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
XXX  
ředitel závodu  
*podepsán elektronicky*

.....  
René König  
majitel  
*podepsán elektronicky*





# MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY, MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ  
Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Spisová značka:

Č.j.:

Oprávněná

úřední osoba:

Tel.:

E-mail:

Datum: 14.04.2022

Probírka břehových porostů podél vodního toku Jizera v k.ú. Hrušov nad Jizerou a Horky nad Jizerou

## ZMĚNA ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí jako věcně, místně a funkčně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), a podle zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), rozhodl na základě žádosti Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, o změnu rozhodnutí spis.zn.: , č.j.: ze dne 6.5.2021, respektive

prodloužení účinnosti tohoto rozhodnutí, takto:

V souladu se zněním § 84 odst. 1 zákona **mění** tímto své rozhodnutí vydané pod spis.zn.: , č.j.: ze dne 6.5.2021, konkrétně znění

části výroku tohoto rozhodnutí:

„Souhlas se zásahem se uděluje za těchto podmínek:

1. Povolení výše uvedeného zásahu se uděluje do 15. dubna 2024“

*nahrazuje zněním:* „Souhlas se zásahem se uděluje za těchto podmínek:

1. Povolení výše uvedeného zásahu se uděluje do 15. dubna 2024“

*Veškerý ostatní text zůstává v původním znění.*

Účastníky správního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 06 Jablonec nad Nisou

**Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení podle ostatních právních norem, ani souhlas vlastníků s případným dotčením jejich pozemků.**

### Odůvodnění:

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí obdržel žádost Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, o změnu rozhodnutí spis.zn.: , č.j.: ze dne 6.5.2021, respektive

prodloužení účinnosti tohoto rozhodnutí. Rozhodnutím, vydaným pod spis. zn.: , č.j.: ze dne 6.5.2021, byl v souladu se

zněním § 4 odst. 2 zákona vydán Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku ze zákona - vodního toku Jizera a jeho údolní nivy (§ 3 odst. 1 písm. b zákona) v souvislosti s realizací akce: „Jizera - kácení havarijních stromů a likvidace vývrátů z pravého břehu koryta v k.ú. Hrušov nad Jizerou a Horky nad Jizerou“, v úseku ř.km 25,600 – 26,700. Konkrétně se jedná o odstranění havarijních stromů a likvidaci vývrátů na pravém břehu

(která však je pro tuto přírodní lokalitu vhodnější), a mohly by přispět ke spontánnímu rozšiřování kolonizujících druhů dřevin nálety (např. nežádoucí expanze jasanových náletů v posledních letech) a potlačování jiných druhů. Je nutné počítat i s přirozenou sukcesí. Vzhledem k tomu, že nelze přesně předvídat, jak přesně ovlivní plánované činnosti dotčené porosty, jaké budou klimatické podmínky, ani ostatní nepředvídatelné skutečnosti s tím související (tzn. zejména, zda dojde ke zlepšení zdravotního stavu ponechaných dřevin), a samozřejmě i s ohledem na to, že v blízkém i širším okolí je dostatek vzrostlé zeleně, takže potravní, ani úkrytové možnosti živočichů nebudou nijak omezeny, zdejší orgán ochrany přírody dospěl k názoru, že případné doplnění stávajících porostů novou výsadbou bude řešeno až po průběhu vegetačního období po ukončení probírek.

Při posuzování žádosti zdejší orgán ochrany přírody vycházel z informací, které navrhovatel uvedl ve svém podání, dále ze svých znalostí souvisejících s rozvojem dotčeného lokality, stávajícího stavu dotčeného území a charakteru jeho využívání.

Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

*Z důvodu předjetí případným pozdějším komplikacím doporučujeme před zahájením prací zajistit důkladnou prohlídku předmětných dřevin za účelem zjištění, zda se v nich nevyskytují zvláště chránění živočichové. V případě zjištění zvláště chráněných živočichů nebo hnízdicího ptactva je nutné veškeré práce pozastavit, informovat příslušný orgán ochrany přírody a postupovat následně dle jeho pokynů.*

*Dle § 50 zákona jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech vývojových stádiích, včetně jimi užívaných přirozených a umělých sídel. Upozorňujeme dále, že je v souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. b) zákona zakázáno odstraňování ptačích hnízd i obecně chráněných živočichů – ptáků (§5a zákona ochrana volně žijících ptáků). Jejich případné odstranění je možné jen za předpokladu získání souhlasu zdejšího orgánu ochrany přírody. Stejně tak je v souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. d) zákona zakázáno úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.*

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník správního řízení podat podle ustanovení § 81 – 83 správního řádu odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, Praha 5), a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u odboru životního prostředí zdejšího magistrátu.

(Odvolání se podává v počtu účastníků správního řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší magistrát na náklady účastníka.)

Reférent oddělení ochrany přírody,  
myslivosti a rybářství

*elektronicky podepsáno*

#### **Rozdělovník:**

##### **Účastníci správního řízení:**

- Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 06 Jablonec nad Nisou
- Obec Horky nad Jizerou, Horky nad Jizerou 93, 294 73 Brodce nad Jizerou, IČO: 00237795
- Obec Hrušov, Hrušov 65, 294 73 Brodce nad Jizerou, IČO: 00509094

##### **Na vědomí:**

- Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, Provozní středisko Mladá Boleslav, Ptácká 288, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 70890005
- Spisovna

v břehovém porostu, ke zraňování a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů – zejména k rušení a ohrožování hnízdicího ptactva nebo zvláště chráněných živočichů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. Proto bude plánovaný záměr proveden pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. v období listopad – březen), v každém případě však v období cca od 1. srpna do 15. dubna.

3. Přesný termín zahájení prací v dotčených lokalitách bude vždy předem nahlášen zdejšímu odboru životního prostředí (e-mailem nebo telefonicky a minimálně s dvoudenním předstihem) a případně dle jeho pokynů upřesněn (potvrzen nebo posunut).
4. Eventuální doplnění stávajících porostů nebude realizováno neprodleně, ale až následně po proběhlém vegetačním období, kdy dojde k opětovnému vyhodnocení aktuálního stavu celé lokality za účasti správce vodního toku, vlastníků dotčených pozemků a zástupce zdejšího orgánu ochrany přírody, na základě kterého budou případně stávající porosty doplněny novou výsadbou botanicky a místně vhodných druhů dřevin zdejšího původu

Účastníky správního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 06 Jablonec nad Nisou

**Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení podle ostatních právních norem, ani souhlas vlastníků s případným dotčením jejich pozemků.**

#### **Odůvodnění:**

Správní řízení bylo zahájeno na základě žádosti Povodí Labe, s.p., o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků, vodního toku Jizera a její údolní nivy, v souvislosti s realizací akce „Jizera - kácení havarijních stromů a likvidace vývrátů z pravého břehu koryta v k.ú. Hrušov nad Jizerou a Horky nad Jizerou“. Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí důkladně posoudil předloženou žádost Povodí Labe, s.p. a zvažil všechny známé skutečnosti, včetně vlastních znalostí a zkušeností a zjištění z terénní pochůzky v dotčené lokalitě. Všechny vodní toky a jejich údolní nivy jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významnými krajinnými prvky a kromě dalších funkcí vytváří biotop pro řadu rostlinných a živočišných společenstev vázaných na vodní prostředí. V souladu se zněním § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich funkce. Během terénní pochůzky za účelem vizuálního posouzení celé situace za účasti zástupců zdejšího odboru životního prostředí a Povodí Labe, s.p. bylo zjištěno, že v břehovém porostu Jizery podél dotčeného úseku koryta vodního toku nachází značné množství neperspektivních a problematických dřevin (přestárých, proschlých a provozně nebezpečných dřevin nebo vzájemně si konkurujících náletových dřevin), které často ohrožují svým stavem kromě bezpečnosti vodních děl i bezpečnost okolních cest, cyklostezek a blízkých nemovitostí. Povodí Labe, s.p., je správcem vodního toku Jizera a provádění údržby těchto vodních toků, včetně péče o břehové porosty, je jeho povinností.

Realizace plánovaných probírek břehových porostů ekologicko-stabilizační funkci významných krajinných prvků nijak neohroží, je však nutné zabezpečit, aby v souvislosti s odstraňováním problematických dřevin nedocházelo ke zbytečnému poškozování kvalitních dřevin a k ohrožování živočichů, a to zvláště hnízdicího ptactva nebo zvláště chráněných živočichů, kteří sice nebyli během zběžné vizuální prohlídky spatřeni, nicméně jejich přítomnost nelze zcela vyloučit. Toto riziko je však možné eliminovat zejména načasováním prací a poučením pracovníků, kteří se budou podílet na plánovaných pracích. Vzhledem k tomu, že v blízkém okolí je dostatek méně či více vzrostlých dřevin, nebudou hnízdní, potravní a úkrytové možnosti pro ptactvo a drobné savce nijak omezeny. Naopak, perspektivní dřeviny, které budou ponechány, získají po odstranění problematických dřevin lepší podmínky pro svůj další růst a vývoj. Větší proslunění koryta v některých úsecích vodního toku má také pozitivní význam pro rozmnožování a vývoj vodních živočichů. Nadbytečné výsadby zvláště některých druhů dřevin by mohly být kontraproduktivní, a to zejména pak v případě zajištění pouze extenzivní péče



# MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY, MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ  
Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Spisová značka:

Č.j.:

Oprávněná

úřední osoba:

Tel.:

E-mail:

Datum: 06.05.2021

## Probírka břehových porostů podél vodního toku Jizera v k.ú. Hrušov nad Jizerou a Horky nad Jizerou a Horky nad Jizerou

### ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí jako věcně, místně a funkčně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), a podle zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), v souladu s § 4 odst. 2 zákona

vydává

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005 (dále jen Povodí Labe, s.p.), **souhlas** se zásahem do významného krajinného prvku ze zákona - vodního toku Jizera a jeho údolní nivy (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona) v souvislosti s realizací akce: „Jizera - kácení havarijních stromů a likvidace vývrátů z pravého břehu koryta v k.ú. Hrušov nad Jizerou a Horky nad Jizerou“, v úseku ř.km 25,600 – 26,700. Konkrétně se jedná o odstranění havarijních stromů a likvidaci vývrátů na pravém břehu Jizery, na pozemcích p.č. 625 v k.ú. Hrušov nad Jizerou a p.č. 429 v k.ú. Horky nad Jizerou, které byly označeny v rámci terénní pochůzky za účasti zástupců zdejšího odboru životního prostředí a Povodí Labe, s.p.

Jizera, pravý břeh – kácení (dřeviny jsou označeny signální barvou) :

Druh / #obvod kmene ve výšce 130 cm	#/obvod do 20/60 cm	#/obvod do 25/75 cm	#/obvod do 30/90 cm	#/obvod do 40/120 cm	#/obvod do 60/180 cm	#/obvod do 70/210 cm	#/obvod do 80/240 cm	#/obvod do 90/270 cm
javor	3	2	1	1		1		
topol					1		1	1
leskn	4		3					

Součástí zásahu bude odstranění a likvidace celkem 25 ks vývrátů z koryta a pravého břehu Jizery (průměr kmene 30 – 90 cm, vývraty na břehu jsou označeny signální barvou).

Situace zásahu :



Souhlas se zásahem se uděluje za těchto podmínek:

1. Povolení výše uvedeného zásahu se uděluje do 15. dubna 2022
2. v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona bude zabezpečeno, aby během provádění plánovaného zásahu nedocházelo k nadbytečnému poškozování rostlin, zvláště perspektivních dřevin

## Souhlas vlastníka pozemků p.č.107/2, 108/2, 109 a 111/1 k.ú. Horky

Jízero – kácení havarijních stromů a likvidace vývrátů z pravého břehu koryta v k.ú. Hrušov nad Jizerou a Horky nad Jizerou, ř.km 25,600 – 26,700


Povodí Labe, státní podnik provede v termínu od 1.11. - 30.12. 2022 kácení havarijních stromů na pravém břehu řeky Jizery v úseku 25,600 - 26,700, na pozemku p.č.429 k.ú. Horky nad Jizerou.

Tímto Vás žádáme o souhlas s použitím pozemku p.č. 107/2, 108/2,109 a 111/1 k.ú. Horky nad Jizerou pro využití k manipulaci s dřevní hmotou. Vytěžená dřevní hmota bude během prací dočasně deponována v prostoru mezi příjezdovou cestou a Jizerou a následně odvezena.

Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Dne: 5 4 2022

Situace:



Jizery, na pozemcích p.č. 625 v k.ú. Hrušov nad Jizerou a p.č. 429 v k.ú. Horky nad Jizerou, které byly označeny v rámci terénní pochůzky za účasti zástupců zdejšího odboru životního prostředí a Povodí Labe, s.p. Po vydání rozhodnutí však došlo ke změně skutečnosti rozhodných pro vydání výše uvedeného rozhodnutí. Z technických, ekonomických a organizačních důvodů, zejména z důvodu nepřístupnosti pozemků, způsobené nevhodným počasím (vlhké zimní období bez mrazu, větrné počasí) a částečně i vlivem dozrívající pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a s tím spojené státní karantény, navrhovatel musel odložit provedení plánovaných prací v dotčené lokalitě, a nestihl je tedy provést ve stanoveném termínu. Změna rozhodnutí proto v tomto případě je pouze opatřením obecné povahy. Znamená pouze prodloužení vykonatelnosti původního rozhodnutí, netýká se podstaty věci.

Z výše uvedených důvodů zdejší orgán ochrany přírody předložené žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník správního řízení podat podle ustanovení § 81 – 83 správního řádu odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, Praha 5), a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u odboru životního prostředí zdejšího magistrátu. (Odvolání se podává v počtu účastníků správního řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší magistrát na náklady účastníka.)



Referent oddělení ochrany přírody,  
myslivosti a rybářství

*elektronicky podepsáno*

#### **Rozdělovník:**

##### **Účastníci správního řízení:**

- Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 06 Jablonec nad Nisou
- Obec Horky nad Jizerou, Horky nad Jizerou 93, 294 73 Brodce nad Jizerou, IČO: 00237795
- Obec Hrušov, Hrušov 65, 294 73 Brodce nad Jizerou, IČO: 00509094

##### **Na vědomí:**

- Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, Provozní středisko Mladá Boleslav, Ptácká 288, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 70890005
- Spisovna