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                           Smlouva o dílo č. OS4311/17 
dle občanského zákoníku 

                                                   

 

1. Smluvní strany 

   

1.1 Objednatel: 

 

 

Název Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice 

Sídlo Na Výšině 494, 417 01 Dubí 

  

IČ 63787849 

DIČ CZ  

Doručovací adresa  

Zapsán v OR Vedeném krajským soudem v  Ústí nad Labem 

Plátce DPH 

Organizace ekonomicky činná 

NE 

ANO 

 

Zástupce pro věci smluvní PhDr.Jaroslav Zeman, ředitel 

 

tel:  

tel. 

Zástupce pro věci technické Jindřich Krajdl tel. 731 485 104 

e-mail 

 

Jindrich.krajdl@pdss.cz 

 

dále objednatel 

  

1.2 Zhotovitel: 

 

 

Název VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. 

Sídlo U Hrádku 2960 

 415 01 Teplice 

IČ 25479296 

DIČ CZ25479296 

Doručovací adresa Mostecká 4, 419 01 Duchcov 

Bankovní spojení 27-7464190297/0100 KB Teplice 

Zapsán v OR Vedeném krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka 20025 

Zástupce pro věci smluvní Ing. Miloslav Vaněrka tel.417 836 779 

Zástupce pro věci technické Zdeňka Šušota  tel.725 064 843 

Fax, e-mail 417 835 218, info@vytahy-vanerka.cz 

 

dále zhotovitel 

 

2. Předmět smlouvy 

 

2.1 Smluvní strany se dohodly na dodávce díla dle specifikace: 

 

Typ výtahu: LTe 1800/1,0 3/3 aut. 

Účel a použití výtahu: Výtah do zdravotnického zařízení, Třída III. 

Umístění výtahu: U nových lázní 1183 Teplice 

Výtah je umístěn v bytovém domě 

Provedení díla – rozsah dodávky 

ANO 

OTS4311/17 

Obchodně-technická specifikace (dále jen „OTS“) výtahů je přílohou  č.1  této smlouvy. 
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3. Podmínky pro zahájení montáže 

 

3.1 Podmínky pro zahájení montáže (dále jen „PPZM“) jsou uvedeny v příloze č.2 - PPZM. 

 

 

 

4. Termíny 

 

4.1. Zpracování a předání dispozičního výkresu výtahu projektantovi stavby včetně nezbytných 
informací o silovém zatížení od technologie výtahu: 
V1 30.6.2017 
  
4.2. Stavební připravenost Objednatele dle bodu 3. této smlouvy: 
V1 4.8.2017 
  
4.3. Dodávka dílů a zahájení díla:  
V1 7.8.2017 
  
4.4. Dokončení montáže výtahu:  
V1 30.9.2017 
  
4.5. Termíny uvedené v článcích 4.1.,4. 2., 4.3., 4.4. jsou závazné za předpokladu:  
Uzavření smlouvy a technické vyjasnění bude provedeno do 31.5.2017. 
Plnění platebních podmínek dle článku 6.Platební podmínky. 
Plnění podmínek pro zahájení montáže dle přílohy č.2 - Podmínky pro zahájení montáže 
této smlouvy. 

 

 

5. Cenová ujednání 

 

Cena za dodávku výtahových dílů a montáž bez DPH 1.398.000,00 Kč 
  
DPH 15% 209.700,00 Kč 
  
Cena celkem  1.607.700,00 Kč 

 
 
DPH bude účtováno dle platné legislativy. 
Objednatel prohlašuje, že veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem, používá alespoň částečně pro 
ekonomickou činnost. Objednatel bere na vědomí, že při fakturaci bude použit režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH č.235/2004 Sb., kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce. 
Za správnost sazby zodpovídá objednatel.   
 
6. Platební podmínky 

 

6.1. Fakturovat se bude dle skutečně provedených prací až do 90% z ceny díla včetně DPH. Součástí 
faktury bude zjišťovací protokol odsouhlasený smluvními stranami. Splatnost faktury je 14 dní. 
 
6.2. Po předání a dokončení díla bude vystavena konečná faktura včetně DPH. Splatnost faktury je 14 
dní. 

 

6.3. Ostatní ujednání 

- k ceně Díla dle předchozího odstavce bude připočítána DPH dle příslušných předpisů ve výši platné 
ke dni zdanitelného plnění. 
 

- cena Díla může být zvýšena v případě víceprací či dalších požadavků zákazníka, dále ve článku 9.6 
této smlouvy. Všechny vícepráce budou řešeny formou dodatku k této smlouvě. 
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- objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystaveného a Objednateli 
doručeného daňového dokladu – faktury. 

 

7. Penalizace 

 

7.1 Při nesplnění termínů zaviněním ze strany Zhotovitele byla stanovena smluvní pokuta ve výši 0.05% 

za každý den prodlení, maximálně však 10% z celkové ceny. 

 

7.2 Při prodlení se splatností faktur ze strany Objednatele byl stanoven úrok z prodlení ve výši 0.05% 

z celkové ceny za každý den prodlení, maximálně však 10% z celkové ceny. 

 

 

8. Záruční podmínky  

 

8.1 Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dohodnuta smluvní záruka ve výši 60 měsíců dle Záručních 

podmínek (dále jen „ZP“) uvedených v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Tato záruka začíná běžet od 

termínu předání výtahu ze strany Zhotovitele. V případě nemožnosti dokončit a předat dílo ve smluvně 

daném termínu zaviněním ze strany Objednatele, začíná záruka běžet od smluvně stanoveného termínu 

dokončení díla. 

 

 

9. Ostatní ujednání 

 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno a dále, že disponuje 

takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen provést dílo řádně a v dohodnutém 

termínu. 

 

9.2 Objednatel prohlašuje, že disponuje minimálně takovou finanční hotovostí, která je postačující 

k úhradě za předmětné dílo dle této smlouvy nebo je schopen dílo řádně splácet ve stanovených 

splátkách dle platebních podmínek uvedených v článku 5. Cenová ujednání. 

 

9.3 Dílo přechází do vlastnictví Objednatele, až po uhrazení veškerých závazků vyplývajících z této 

smlouvy. Dokud nejsou všechny závazky ze strany Objednatele uhrazeny, zůstává dílo majetkem 

Zhotovitele a ten s ním může volně nakládat dle svého uvážení. Objednatel do splnění všech závazků 

vůči Zhotoviteli není oprávněn předat dílo do užívání třetí osobě. 

 

9.4 Pokud zhotovitel zajišťuje stavební povolení a z legislativních důvodů nebude vydáno ke dni 

zahájení montáže uvedených v článku 4. Termíny, bude automaticky posunut termín zahájení 

montáže do vydání stavebního povolení. Na toto posunutí se nevztahuje penalizace za nedodržení 

termínu realizace. 

 

9.5 Změny předmětu plnění a rozsahu smlouvy mohou být provedeny pouze formou dodatku k této 

smlouvě. Změny malého rozsahu lze konstatovat zápisem do montážního deníku s odsouhlasením 

obou smluvních stran. 

 

9.6 V případě vzniku víceprací vyvolaných technologickým procesem v průběhu provádění díla, jejichž 

provedení je nezbytné nebo v důsledku požadavků či změn objednatele, je povinen Zhotovitel tyto 

změny provést a Objednatel je povinen tyto změny zaplatit. 

 

9.7 Termín dokončení díla se posune, pokud Zhotovitel nebude moci z důvodů překážky na straně 

Objednatele nebo z důvodů tzv. vyšší moci (okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku 

nepředvídatelných událostí, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy) pokračovat 
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v realizaci díla. Za překážku jsou v tomto duchu považovány též klimatické podmínky s nízkými 

teplotami, sněžením apod., které znemožňují montáž a ohrožují kvalitu díla. Taková překážka i doba 

jejího trvání bude neprodleně oznámena zástupci Objednatele a bude zaznamenána do Montážního 

deníku. 

 

9.8 Pokud Objednatel posune termín stavební připravenosti o více než 30 dní proti sjednanému 

termínu uvedených v článku 4.Termíny, je povinen odebrat výtahové díly a uskladnit je na bezpečném 

místě a zároveň doplatit zbývající část ceny bez montáže. O předání výtahových dílů se sepíše se 

předávací protokol odsouhlasený oběma stranami. Po vyzvání na nástup na montáž v novém termínu 

si podle tohoto protokolu Zhotovitel převezme dodávku zpět. Chybějící či poškozené díly je Objednatel 

povinen uhradit. V případě, že Objednatel není schopen odpovídající uskladnění zajistit, je povinen 

doplatit zbývající část ceny výtahu bez montáže a s tím spojené náklady za uskladnění a ostatní 

náklady spojené s konzervací zakázky. 

 

9.9 Pokud bude Objednatel v prodlení s plněním svého finančního závazku ve vztahu k jednotlivým 

termínům stanoveným v této smlouvě, má Zhotovitel právo přerušit předmět plnění díla nebo odstoupit 

od smlouvy. O dobu přerušení se prodlužuje termín dokončení díla a předání díla Objednateli. 

 

9.10 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně místnosti pro pomocné montážní práce, zdrojů el. 

energie, vody, kanalizace a to bezplatně. Objednatel je povinen postarat se o to, aby práce 

Zhotovitele na předmětu díla nebyly omezeny právy třetích osob. 

 

9.11 Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí dodržovat obecně závazné 

předpisy a podmínky této smlouvy. Bude se řídit výchozími podklady a pokyny objednatele, zápisy a 

dohodami oprávněných osob a rozhodnutími orgánů státní správy a dalších oprávněných subjektů. 

Pokud by tyto pokyny a rozhodnutí měly vliv na cenu, nebo termín plnění, musí být toto neprodleně 

projednáno a písemně odsouhlaseno oběma smluvními stranami. 

 

9.12 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy Objednatel: je v prodlení 
s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 30 kalendářních dnů. Po více než 150 
kalendářních dnech od přerušení plnění Díla nevydal pokyn Zhotoviteli k obnovení plnění Díla nebo 
nedošlo k uzavření dodatku této Smlouvy řešícímu pokračování plnění Díla po přerušení. Pokud 
nedodrží stavební připravenost dle přílohy č. 2 PPZM a dle dohodnutého termínu dle článku 4. 
Termíny o více jak 15 kalendářních dní. V těchto případech je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
min 70% z celkové ceny díla za dodání materiálu bez montáže. 
 

9.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 
Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“) a nabývá účinnosti dnem jejího 
zveřejnění dle §6 odst. 1) ZRS; smlouvu ve smyslu ZRS uveřejní objednatel. 
 

9.14 Smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden 
výtisk Zhotovitel. 
 

9.15 Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně 
příloh, že obsahu Smlouvy rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a že Smlouva nebyla z jejich strany uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
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9.16 

 

Seznam příloh smlouvy: 

Příloha č. 1 – Obchodně technická specifikace výtahu „OTS“ 4311/17 

Příloha č. 2 – Podmínky pro zahájení montáže „PPZM“ 

Příloha č. 3 – Záruční podmínky „ZP“ 

 

 

V Dubí, dne: 

 

V Duchcově, dne: 

OBJEDNATEL: 

PhDr.Jaroslav Zeman 

ZHOTOVITEL: 
Ing. Miloslav Vaněrka 

Ředitel PDSS jednatel společnosti 

  

  

 

 

 

 


