
SMLOUVA O DÍLO č. 134/P/2017
podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen smlouva)

I.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje 

české Budějovice

1 I -05- 2017
Ž S 9 9 /U o -fr

Přiděleno:
Počet listů/ příloh: C

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace 
technických: ....​...............​............​......​.......​.......​......, 

e-mail: ..........................

Bankovní spojení: ......​..........​.................. 
č. účtu: .....​.............................

ICO: 70971641 DIC: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu
1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Zenkl CB, spol. s.r.o.
Se sídlem.: Jírovcova 1866/2, 370 01 české Budějovice

Zastoupen: Ing. Ondřej Zenkl -  jednatel společnosti

IČO: 281 31 339 DIČ: CZ28131339

Bankovní spojení: ......​............​.........​.... ​.................. 
č.ú........​.......​...............

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 19109, datum zápisu 9.12.2010

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:
v

„M odernizace silnic II. třídy v okrese České Budějovice44
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1. Předmětem díla j e:

II.
Předmět díla

Kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS (dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb. v aktuálním znění) na tyto stavby:

• „ Modernizace silnice 11/122 Netěchovice“, ve staničení 37,690 -  38,250
• „ Modernizace silnice 11/141 Sedlec“, ve staničení 7,400 -  7,647
• „ Modernizace silnice 11/122 Nuzice“, ve staničení 35,140 -  35,790
• „ Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou44, ve staničení 2,140 -  2,583

včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí potřebných pro 
získání stavebního povolení (zejména DOSS, správců sítí o přítomnosti jejich zařízení 
v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, správců sítí a zařízení dotčených 
stavbou a jiných oprávněných účastníků stavebního řízení, souhlasy správců sítí s činností 
v ochranných pásmech). Součástí dokladové části budou i stanoviska vlastníků pozemků 
dotčených stavbou a výpisy z listů vlastnictví.
Každá PD bude dále obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů 
a věcných břemen, případně tabulky trvalého nebo dočasného odnětí částí pozemků ze ZPF nebo 
PUPFL), povodňový a havarijní plán, v případě odnětí pozemků ze ZPF nebo PUPFL i výpočet 
odvodů za odnětí a plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ust. § 110 odst.2 písm. c) 
stavebního zákona.

Dílo bude vypracováno v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a za podmínek 
daných poptávkou objednatele ze dne 18. 4. 2017.

2. Kompletní dokumentace na každou silnici samostatně ve stupni DSP + ZDS/PDPS bude 
dodána v 8 vyhotoveních, 1 ks CD s projektem digitální podobě včetně položkového 
výkazu výměr, 1 ks CD s projektem v digitální podobě včetně oceněného rozpočtu.
Oceněný výkaz výměr bude součástí paré č. 1, ostatní paré budou obsahovat výkaz výměr 
neoceněný. Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude samostatně předán jak v tabulkovém 
procesoru MS Excel, tak i v programu ASPE.

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi během přípravy stavby, kterým je ......​............​............. tel. .......​.......​....... 
Zhotovitel tohoto koordinátora přizve na jednání 1. výrobního výboru.

4. Plán BOZP (vypracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění) bude 
nedílnou součástí projektové dokumentace.

III.
Doba plnění
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1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZDS/PDPS části A. až E. projektové 
dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 90 kal. dnů ode dne 
následujícího po podepsání smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. C. 146/2008 
Sb) předá nejpozději do 120 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do 30 
kalendářních dnů od podpisu této SoD.

IV.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb.
Cena díla je pevná dle nabídky zhotovitele ze dne 25. 4. 2017 a skládá se z ceny za:

• Modernizace silnice 11/122 Netěchovice, ve staničení 37,690 -  38,250 bez DPH
DSP bez DPH .....​............​....
ZDS/PDPS .....​............​....
Geodetické zaměření, diagnostika .....​............​....

• Modernizace silnice 11/141 Sedlec, ve staničení 7,400 -  7,647 bez DPH
DSP bez DPH .....​............​....
ZDS/PDPS .....​............​....
Geodetické zaměření, diagnostika .....​............​....

• Modernizace silnice 11/122 Nuzice, ve staničení 35,140 -  35,790 bez DPH
DSP bez DPH .....​............​....
ZDS/PDPS .....​............​....
Geodetické zaměření, diagnostika .....​............​....

• Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou bez DPH
DSP bez DPH .....​............​....
ZDS/PDPS .....​............​....
Geodetické zaměření, diagnostika .....​............​....

Cena díla celkem bez DPH 650 000,00 Kč

DPH 21 % 136 500.00 Kč

Celková cena s DPH za celou zakázku 786 500,00 Kč

2. K ceně díla je připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.

3. Cena je nejvýše přípustná, lze ji měnit jen za podmínek uvedených ve smlouvě, např. po 
vzájemné písemné dohodě o rozšíření nebo omezení rozsahu díla.

V.
Platební podmínky
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1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel 
vyhotoví a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů ode dne jejího 
doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním 
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nebude-li faktura 
obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou 
k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

VI.
Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebné podklady a informace týkající se předmětu díla 
ihned po uzavření této smlouvy.

2. Zhotovitel PD svolá vstupní jednání před zahájením prací na projektové dokumentaci a dále 
bude průběžně informovat oprávněného zástupce zadavatele (popř. konzultovat navržené 
postupy prací) v průběhu přípravy PD, dle aktuálních potřeb a dohody se zástupcem 
objednatele. Případné připomínky zadavatele zapracuje zhotovitel do PD.

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP. Dále je 
povinen zprostředkovat kontakt mezi ním a jednotlivými subdodavateli, kteří jsou taktéž 
povinni se jeho pokyny řídit. Případné sankce udělené třetími osobami zapříčiněné 
nedodržením těchto podmínek a neseznámením subdodavatelů s koordinátorem BOZP jdou k 
tíži zhotovitele.

VII.
Způsob a místo předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
v rozsahu a termínech dohodnutých touto smlouvou, a to osobně pověřenému zástupci 
objednatele nebo poštou na kontaktní adrese: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje -  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, pokud se smluvní strany nedohodnou 
v konkrétním případě jinak. Předání a převzetí díla bude řádně potvrzeno zástupcem 
objednatele. Kopie tohoto potvrzení bude připojena k faktuře.

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo bude objednateli jako smluvní 
pokuta poskytnuta sleva z fakturované částky ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den 
prodlení s dodáním PD.
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2. Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

IX.
Další ujednání

1. Požadovaná dokumentace bude zpracována v souladu s:
> Obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací MD ČR - Odbor pozemních komunikací č.j. 636/03-120-RS/l ze 
dne 19. 12. 2003 s účinností od 1.1.2004, v aktuálním znění

> Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb PK (TKP D), MD -  OPK, 
č.j. 475/105-120-RS/l ze dne 29. 8. 2005 s účinností od 1. 10. 2005, v aktuálním znění

> „Směrnicí pro dokumentaci staveb PK“ MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007, 
v platném znění

> oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MD-OI č.j. 
1125/07-910-IPK/l ze dne 17. 12. 2007 s účinností od 1.1.2008

> platnými českými zákony, českými, evropskými a mezinárodními normami a platnými TP a 
TKP, vzorovými listy a dalšími předpisy uvedenými v systému jakosti MD ČR v aktuálním 
znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále 
pak obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodiky

> Vyhláškou č. 169/2016 Sb. ze dne 31. 5. 2016 s účinností od 1. 10. 2016 v platném znění, 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu prací s výkazem výměr

2. Dokumentace bude provedena v obvyklém členění dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ze dne 9. 4. 2008.

3. Změna termínu plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek ze strany objednatele bude 
řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 
provedeno jednáním na statutární úrovni.

4. Vlastnické právo přechází na objednatele předáním předmětu díla.

5. Za veškeré škody prokazatelně způsobené vadou projektu bude objednatelem uplatňována 
náhrada u zhotovitele PD.

6. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace po dobu 10 let.
7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem.
8. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce bude 

postupováno podle § 2001 a násl. občanského zákoníku. Objednatel je v tomto případě povinen 
uhradit zhotoviteli do 14 dnů od okamžiku odstoupení cenu díla dle této smlouvy sníženou o to, 
co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.

9. Smluvní cena zahrnuje vyhotovení dokumentace v počtu dle čl. II. této smlouvy. Další kopie, 
vícetisky a náklady vyplývající z víceprací budou fakturovány podle skutečných nákladů.

X.

Licenční ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k 

užití díla specifikovaného v článku II. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).
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