



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-004099

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky: **233/22 Opravy a doplnění DZ na silnicích I. tř. v Karlovarském kraji**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Ing. Milan Dolejš
Antala Staška 43/47, 350 02 Cheb
IČO: 48339466
DIČ: CZ6406280892
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I. třídy v Karlovarském kraji

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Opravy a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení na silnicích I. tř. v Karlovarském kraji.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti Objednávky, předpoklad 10/2022

Ukončení plnění: do 30. 11. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 244.600,- / 295.966,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

████████████████████

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:

Za Dodavatele:

████████████████████

majitel / OSVČ

████████████████████████████████████████

Podpis oprávněné osoby:

████████████████████

████████████████████

Digitálně podepsal

████████████████████

Datum: 2022.10.25

14:06:15 +02'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky jsou opravy a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení na silnicích I. tř. v Karlovarském kraji.

Staničení: silnice I. tř. v Karlovarském kraji

Požadavky:

Práce budou provedeny v rozsahu přiloženého soupisu prací - Opravy a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.

Ostatní:

Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou zákon 13/1997 Sb., zákon č. 183/2006 a v souladu s platnými předpisy ČSN, TKP, SPK a TP – pjk.cz.

Budou dodrženy předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně interní směrnice GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.

Termín plnění:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti Objednávky, předpoklad 10/2022

Ukončení plnění: do 30. 11. 2022

Záruka: 36 měsíců

Platební podmínky:

Fakturace bude po předání služeb objednateli (odsouhlasení předávacího protokolu a soupisu prací).

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Opravy a doplnění DZ na silnicích I.tř. v Karlovarském kraji				
Opravy lamelových DZ:				
Položky	MJ	MJ/počet	Cena	Cena celkem
silnice I/64 - DZ IS23 Památková rezervace Fr.Lázně	████████	████████	████████	████████
silnice I/6 - DZ IS7a - Pomezí	████████	████████	████████	████████
silnice I/13 - DZ IS9b - Ostrov nad Ohří	████████	████████	████████	████████
silnice I/13 - DZ IS7a - Ostrov nad Ohří	████████	████████	████████	████████
Změna DZ IP28:				
Položky	MJ	MJ/počet	Cena/ks	Cena celkem
SDZ - úprava DZ IP28 - hran.přechod Vojtanov	████████	████████	████████	████████
SDZ - úprava DZ IP28 - hran.přechod Boží Dar	████████	████████	████████	████████
SDZ - úprava DZ IP28 - hran.přechod Pomezí nad Ohří	████████	████████	████████	████████
SDZ - úprava DZ IP28 - hran.přechod Aš	████████	████████	████████	████████
Požadavek Policie ČR - průtah I/6 K.Vary, nájezd od Lidlu, posunutí DZ:				
Položky	MJ	MJ/počet	Cena/ks	Cena celkem
SDZ - demontáž stávajících DZ B20a z konstrukce portálu	████████	████████	████████	████████
SDZ - montáž stávajících DZ B20a na konstrukci portálu	████████	████████	████████	████████
SDZ - DIO pro čtyřpruh, šípka + vozíky, 3 x doprava NA	████████	████████	████████	████████
VDZ a DIO pro akci: úsekové měření rychlosti na silnici I/6				
Položky	MJ	MJ/počet	Cena/ks	Cena celkem
DIO	████████	████████	████████	████████
VDZ - označení referenčních čar	████████	████████	████████	████████
Odstranění stávajícího chybného VDZ - frézování, odstranění vodním paprskem:				
Položky	MJ	MJ/počet	Cena/ks	Cena celkem
silnice I/6 - most Vahaneč	████████	████████	████████	████████
silnice I/21 - nový odbočovací pruh do D.Žandova	████████	████████	████████	████████
silnice I/21 - napojení dvou etap oprav u Staré Vody	████████	████████	████████	████████
Celkem				244 600,00 Kč
21% DPH				51 366,00 Kč
CELKEM S DPH				295 966,00 Kč

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 26.10.2022 14:53:11 +02:00