



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Martina Žalmanová

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

MÜPO, spol. s r.o.

Karásek 2137/5, 621 00 Brno

IČO: 46904140

DATUM: 24.10.2022

POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05221200544

Objednávka na výměnu 14 ks střešních oken v BD: b.č. 17, Souběžná 7; b.č. 15, Souběžná 5; b.č. 17, Souběžná 1

Objednáváme u Vás výměnu 14 ks střešních oken v BD: b.č. 17, Souběžná 7; b.č. 15, Souběžná 5; b.č. 17, Souběžná 1, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí telefonickou domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: [redacted]. Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 493 085,87 Kč bez DPH

Termín: do 30.11.2022

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Fuček
vedoucí OB

Položkový rozpočet

Stavba: 1967 Souběžná_Brno-Židenice
 Objekt: 02 Výměna střešních oken -
 Rozpočet: 220626 Střešní okna var. GLU - 4 okna

Zhotovitel: MÜPO, spol. s r.o. IČO: 46904140
 Karásek 2137/5 DIČ: CZ46904140
 62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno - Židenice IČO: 44992785
 Gajdošova 7 DIČ: CZ44992785
 61500 Židenice (Brno-Židenice)

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	142 941,72 CZK
Snížená DPH	15 %	21 441,26 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: **164 382,98 CZK**

V _____ Brno _____ dne 18.10.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	1967	Souběžná_Brno-Židenice	List č. 3
Objekt:	02	Výměna střešních oken - [REDACTED]	
Rozpočet:	220626	Střešní okna [REDACTED] var. GLU - 4 okna	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce					
1	342265140T01 Úprava ostění střeš.oken sádrokarton	kus	4,00	8 000,00	32 000,00
Celkem za: 342 Sádrokartonové konstrukce					32 000,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské (vč. přesunu hmot)					
2	764-270258 Zapravení střešního okna do falcované krytiny - KJG plech	ks	2,00	4 740,56	9 481,12
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské (vč. přesunu hmot)					9 481,12
Díl: 766-1 Konstrukce truhlářské - střešní okna					
3	765766001 Rozkrytí stávající krytiny, vyřezání otvoru v laťování a folii pro montáž střešních oken	kus	4,00	973,10	3 892,40
4	765766002 Doplnění stávající krytiny, doplnění laťování a folie kolem oken	kus	4,00	2 991,34	11 965,36
5	766624043R01 Montáž střešních oken rozměr MK včetně montáže lemování	kus	4,00	2 919,29	11 677,16
6	766624055T00 Montáž izolačního límce BDX	kus	4,00	486,55	1 946,20
7	766624060T00 Demontáž střešních oken do suti	kus	4,00	973,10	3 892,40
8	979081111R0x Odvoz okna k likvidaci	ks	4,00	194,62	778,48
9	979990001R0x Poplatek za likvidaci 1 ks okna	ks	4,00	267,75	1 071,00
10	998766202R11 Vynesení 1 ks okna do 1. NP	ks	4,00	291,93	1 167,72
11	998766202R12 Příplatek vynesení 1 ks okna za každé další patro	ks	20,00	97,31	1 946,20
	Výkaz výměr: 4*5		20,00		
12	61140250v10004T Okno střešní Velux GLU MK08 0061 š. 78 x v. 140 cm, hliník, horní ovládací madlem	kus	4,00	10 771,88	43 087,52
13	61140250v284T Oplechování okna Velux ZWC MK08 0000T pro rám okna ve falcované střešní krytině bez použití lemování š. 78 x v. 140 cm, hliník	kus	2,00	917,05	1 834,10
14	61140250v418T Kombi lemování Velux EKW MK08 0021H pro sestavy střešních oken š. 78 x v. 140 cm, hliník, v profilované střešní krytině do max. v. 120 mm	kus	2,00	5 919,81	11 839,62
15	611405906R Sada zateplovací Velux BDX 2000 MK08 78x140 cm	kus	4,00	1 590,61	6 362,44
Celkem za: 766-1 Konstrukce truhlářské - střešní okna					101 460,60

Položkový rozpočet

Stavba: 1967 Souběžná_Brno-Židenice
 Objekt: 03 Výměna střešních oken - [REDACTED]
 Rozpočet: 220627 Střešní okna [REDACTED] var. GLU - 4 okna

Zhotovitel: MÜPO, spol. s r.o. IČO: 46904140
 Karásek 2137/5 DIČ: CZ46904140
 62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno - Židenice IČO: 44992785
 Gajdošova 7 DIČ: CZ44992785
 61500 Židenice (Brno-Židenice)

Vypracoval: [REDACTED]

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	142 942,16 CZK
Základní DPH	21 %	30 017,85 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 172 960,01 CZK

V _____ Brno _____ dne 18.10.2022

 Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	1967	Souběžná_Brno-Židenice	List č. 3
Objekt:	03	Výměna střešních oken [REDACTED]	
Rozpočet:	220627	Střešní okna [REDACTED] var. GLU - 4 okna	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce					
1	342265140T01 Úprava ostění střeš.oken sádrokarton	kus	4,00	8 000,00	32 000,00
Celkem za: 342 Sádrokartonové konstrukce					32 000,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské (vč. přesunu hmot)					
2	764-270258 Zapravení střešního okna do falcované krytiny - KJG plech	ks	2,00	4 740,56	9 481,12
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské (vč. přesunu hmot)					9 481,12
Díl: 766-1 Konstrukce truhlářské - střešní okna					
3	765766001 Rozkrytí stávající krytiny, vyřezání otvoru v laťování a folii pro montáž střešních oken	kus	4,00	973,10	3 892,40
4	765766002 Doplnění stávající krytiny, doplnění laťování a folie kolem oken	kus	4,00	2 991,34	11 965,36
5	766624043R01 Montáž střešních oken rozměr MK včetně montáže lemování	kus	4,00	2 919,29	11 677,16
6	766624055T00 Montáž izolačního límce BDX	kus	4,00	486,55	1 946,20
7	766624060T00 Demontáž střešních oken do sutě	kus	4,00	973,10	3 892,40
8	979081111R0x Odvoz okna k likvidaci	ks	4,00	194,62	778,48
9	979990001R0x Poplatek za likvidaci 1 ks okna	ks	4,00	267,75	1 071,00
10	998766202R11 Vynesení 1 ks okna do 1. NP	ks	4,00	291,93	1 167,72
11	998766202R12 Příplatek vynesení 1 ks okna za každé další patro Výkaz výměr: 4*5	ks	20,00 20,00	97,31	1 946,20
12	61140250v10004T Okno střešní Velux GLU MK08 0061 š. 78 x v. 140 cm, hliník, horní ovládání kus madlem		4,00	10 771,88	43 087,52
13	61140250v284T Oplechování okna Velux ZWC MK08 0000T pro rám okna ve falcované střešní krytině bez použití lemování š. 78 x v. 140 cm, hliník	kus	2,00	917,05	1 834,10
14	61140250v418T Kombi lemování Velux EKW MK08 0021H pro sestavy střešních oken š. 78 x v. 140 cm, hliník, v profilované střešní krytině do max. v. 120 mm	kus	2,00	5 919,81	11 839,62
15	611405906R Sada zateplovací Velux BDX 2000 MK08 78x140 cm	kus	4,00	1 590,72	6 362,88
Celkem za: 766-1 Konstrukce truhlářské - střešní okna					101 461,04

Položkový rozpočet

Stavba: 1967 Souběžná_Brno-Židenice
Objekt: 01 Výměna střešních oken - [REDACTED]
Rozpočet: 220625 Střešní okna [REDACTED] var. GLU

Zhotovitel: MÚPO, spol. s r.o. IČO: 46904140
Karásek 2137/5 DIČ: CZ46904140
62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno - Židenice IČO: 44992785
Gajdošova 7 DIČ: CZ44992785
61500 Židenice (Brno-Židenice)

Vypracoval: [REDACTED]

Základ pro sníženou DPH:	15 %	207 201,99 CZK
Snížená DPH	15 %	31 080,30 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 238 282,29 CZK

V _____ Brno _____ dne 18.10.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	1967	Souběžná_Brno-Židenice	List č. 3
Objekt:	01	Výměna střešních oken - [REDACTED]	
Rozpočet:	220625	Střešní okna [REDACTED] var. GLU	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce					
1	342265140T01 Úprava ostění střeš. oken sádrokarton	kus	6,00	8 000,00	48 000,00
Celkem za: 342 Sádrokartonové konstrukce					48 000,00

Díl: 766-1 Konstrukce truhlářské - střešní okna					
2	765766001 Rozkrytí stávající krytiny, vyřezání otvoru v laťování a folii pro montáž střešních oken	kus	6,00	973,10	5 838,60
3	765766002 Doplnění stávající krytiny, doplnění laťování a folie kolem oken	kus	6,00	2 991,34	17 948,04
4	766624043R01 Montáž střešních oken rozměr MK včetně montáže lemování	kus	6,00	2 919,29	17 515,74
5	766624055T00 Montáž izolačního limce BDX	kus	6,00	486,55	2 919,30
6	766624060T00 Demontáž střešních oken do sutí	kus	6,00	973,10	5 838,60
7	979081111R0x Odvoz okna k likvidaci	ks	6,00	194,62	1 167,72
8	979990001R0x Poplatek za likvidaci 1 ks okna	ks	6,00	267,75	1 606,50
9	998766202R11 Vynesení 1 ks okna do 1. NP	ks	6,00	291,93	1 751,58
10	998766202R12 Příplatek vynesení 1 ks okna za každé další patro Výkaz výměr: 6*5	ks	30,00 30,00	97,31	2 919,30
11	61140250v10004T Okno střešní Velux GLU MK08 0061 š. 78 x v. 140 cm, hliník, horní ovládací madlem		6,00	10 771,88	64 631,28
12	61140250v418T Kombi lemování Velux EKW MK08 0021H pro sestavy střešních oken š. 78 x v. 140 cm, hliník, v profilované střešní krytině do max. v. 120 mm		3,00	5 919,81	17 759,43
13	61140250v435T Kombi lemování Velux EKW MK08 0002H pro sestavy střešních oken š. 78 x v. 140 cm, hliník, v profilované střešní krytině do max. v. 120 mm		3,00	3 254,08	9 762,24
14	611405906R Sada zatěplovací Velux BDX 2000 MK08 78x140 cm	kus	6,00	1 590,61	9 543,66
Celkem za: 766-1 Konstrukce truhlářské - střešní okna					159 201,99