

OBJEDNÁVKA č. 0635/2016/IM/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Ulmanová Marta Ing.

Telefon: 595 622 299

Odbor: KR-4

Dodavatel

IČ: 28305043 DIČ: [REDACTED]

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1

60200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení »**Rekonstrukce lapolu A na Letišti Leoše Janáčka Ostrava**« poř. č. VZ 122/2016) v souladu s Rámcovou smlouvou na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 00639/2014/KŘ uzavřenou dne 7. 4. 2014.

Datum požadovaného splnění: do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**193 600,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet


Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:

20. 07. 2016

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu



Příloha k objednávce č. 0635/2016/IM/O – písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení »Rekonstrukce lapolu A na Letišti Leoše Janáčka Ostrava« v souladu s Rámcovou smlouvou na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 00639/2014/KŘ uzavřenou dne 7. 4. 2014.

Kontaktní osoby:

Ing. Jaromír Kozusznik, odbor investiční a majetkový
tel.: 595 622 277, fax: 595 622 585
e-mail: jaromir.kozusznik@msk.cz

Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový
tel.: 595 622 289, fax: 595 622 585
e-mail: jana.vonsova@msk.cz

- 1) **Název veřejné zakázky:** Rekonstrukce lapolu A na Letišti Leoše Janáčka Ostrava
- 2) **Číslo veřejné zakázky:** 122/2016
- 3) **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení
- 4) **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A“ v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby zpracované v červnu 2016 společností Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ 42767377,
- podmínek pravomocného stavebního povolení, vydaného Krajským úřadem Ostrava,
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

Konkrétně se jedná o rekonstrukci části vnitroareálové dešťové kanalizace Letiště Leoše Janáčka Ostrava, a to rekonstrukci poškozených betonových a kovových konstrukcí stávající retenční nádrže o celkovém objemu 3 100 m³, vyčištění odtokového žlabu, nahrazení nefunkčního lapolu osazením nového odlučovače ropných látek a odstranění nefunkčních zbytků původní vybavenosti areálu. V rozdělovací komoře bude provedena výměna nefunkčních šoupátek DN 1200 a DN 1500, doplnění vstupních šachet do komory o chybějící prefabrikáty a poklopy, včetně srovnání terénu kolem těchto šachet. Součástí budoucího díla jsou rovněž další související práce a činnosti specifikované v obchodních podmínkách, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

- 5) **Společný slovník pro veřejné zakázky CPV (klasifikace předmětu veřejné zakázky):**

Hlavní předmět: 45240000-1 (výstavba vodních děl)

- 6) **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

11.327.122,20 Kč bez DPH (13.705.817,86 Kč vč. DPH)

- 7) **Požadavek na zpracování dokumentace nezbytné pro zahájení zadávacího řízení:**

do 10 kalendářních dnů.

- 8) **Další relevantní informace vztahující se k veřejné zakázce:**

Veřejná zakázka rozdělena na části: NE

Požadavek na dobu plnění:

Předpokládaný termín plnění dle obchodních podmínek.

Místo plnění: severozápadní hranici neveřejné zóny letiště, ve které se stýkají obvody tří katastrálních území – Nová Horka, Albrechtický, Mošnov

Předpokládaný termín: do 30. 10. 2016

Prohlídka místa plnění: ANO

Množství nebo rozsah zakázky: Oprava betonových a kovových konstrukcí stávající retenční nádrže o celkovém objemu 3 100 m³.

9) Odůvodnění účelnosti pro Předběžné oznámení:*

(* pozn.: bude-li nezbytné)

a) *popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (tj. popis potřeb pro řádné zajištění svěřených úkolů):*

Zajištění rekonstrukce objektu sloužícího k hospodaření s dešťovou vodou – retenci dešťových vod z areálu letiště a jejich předčištění v odlučovací ropných látek.

b) *popis předmětu veřejné zakázky*
(viz bod 4)

c) *popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele (tj. popis, do jaké míry přispěje realizace předmětu veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele):*

Jedná se zejména o zabezpečení kvality vypouštěných odpadních vod, a to nejen při běžném provozu, ale i pro případy možných havárií.

d) *předpokládaný termín splnění veřejné zakázky (konkrétní datum nebo časový úsek):*

do 30. 10. 2016

10) Odůvodnění účelnosti pro Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona:

a) *změny oproti skutečnostem uvedeným v bodě 9:*

(kontaktní osoba bude vyzvána při zpracování materiálu na zahájení zadávacího řízení k doplnění)

b) *popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů:*

Nerealizace veřejné zakázky může být příčinou úniku ropných látek z areálu letiště do povrchových vod.

c) *varianty naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (nepovinný údaj):*

d) *popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle, tj. jak velký bude mít veřejná zakázka dopad na plnění cíle (nepovinný údaj):*

e) *další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky (nepovinný údaj):*

11) Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele pro Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona:

a) *v případě veřejné zakázky na dodávky či služby*

- jsou-li vymezeny technické podmínky veřejné zakázky, tak odůvodnění vymezení těchto požadavků ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky:

b) *v případě veřejné zakázky na stavební práce*

- odůvodnění těch technických podmínek, které jsou vymezeny nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách:

Technické podmínky jsou zpracovány v souladu s § 44, odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

12) **Návrh složení komise pro otevírání obálek:**

členové:

1. Ing. Ivan Strachoň
2. Ing. Silvie Součková
3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M.

náměstek hejtmána kraje
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

1. Ing. RSDr. Svatomír Recman
2. Ing. Marek Matějka
3. Mgr. Jan Galář

náměstek hejtmána kraje
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

13) **Návrh složení hodnotící komise:**

členové:

1. Ing. Ivan Strachoň
2. Ing. Jiří Havlík
3. Ing. Milan Novotný
4. Ing. Jaromír Kožuszník
5. Ing. Silvie Součková
6. Mgr. Jaroslav Stolařík

náměstek hejtmána kraje
náměstek hejtmána kraje
odbor investiční a majetkový
odbor investiční a majetkový
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

1. Ing. RSDr. Svatomír Recman
2. Martin Sikora
3. Ing. Martin Staniek
4. Ing. Jana Vonsová
5. Ing. Marek Matějka
6. Petr Becher

náměstek hejtmána kraje
náměstek hejtmána kraje
odbor investiční a majetkový
odbor investiční a majetkový
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
člen zastupitelstva kraje