



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2224  
Stavba: Česká Třebová - opravné práce kanceláří 1P19, 21 a 22 v budově 019

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.10.2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>287 986,08</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>60 477,08</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>348 463,16</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2224

**Stavba:** Česká Třebová - opravné práce kanceláří 1P19, 21 a 22 v budově 019

Místo: Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>287 986,08</b>	<b>287 986,08</b>
01	stavebni	287 986,08	287 986,08

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláří 1P19, 21 a 22 v budově 019

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**287 986,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**287 986,08**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláří 1P19, 21 a 22 v budově 019

Objekt:

**01 - stavební**

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**287 986,08**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech š do 150 mm	m2	1,305		0,00
2	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	28,620		0,00
3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,000		0,00
4	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně po ob	m2	3,000		0,00
5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,800		0,00
6	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	54,255		0,00
7	K	619995001.1	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	41,400		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,620		0,00
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	28,620		0,00
10	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	28,620		0,00
11	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	54,255		0,00
D	96		Bourání konstrukcí				0,00
12	K	974031121	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	20,000		0,00
13	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	20,565		0,00
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,535		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,280		0,00
16	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	8,280		0,00
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,280		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	115,920		0,00
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,280		0,00
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	8,280		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
21	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,719		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
22	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	28,620		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	28375868	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	28,620		0,00
24	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	28,620		0,00
25	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	67,239		0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
26	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000		0,00
27	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	22,180		0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
28	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	2,000		0,00
29	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,724		0,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
31	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00
32	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,485		0,00
D 734 Ústřední vytápění - armatury							0,00
33	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000		0,00
34	K	734221542	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2x16 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH	kus	3,000		0,00
35	K	734221686.IVR	Termostatická hlavice IVAR.T 1000 vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,000		0,00
36	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	36,378		0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
37	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	12,180		0,00
38	K	735152579.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	3,000		0,00
39	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	12,180		0,00
40	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný zkouška těsnosti tlaková a topná vč.revize	hod	6,000		0,00
41	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	377,353		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
42	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	20,000		0,00
43	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	22,000		0,00
44	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	7,000		0,00
45	M	ABB.5512C2349 B1	Zásuvka dvojnásobná chráněná Classic	kus	6,000		0,00
46	M	34535000	spínač kompletní, zápuštěný, jednopolový, řazení 1, šroubové svorky	kus	1,000		0,00
47	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000		0,00
48	M	34814453	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W	kus	2,000		0,00
49	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
50	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	133,199		0,00
D 762 Konstrukce tesařské							0,00
51	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	28,620		0,00
52	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí podlah deskami volně kladenými	m2	28,620		0,00
53	M	60726274	deska dřevotřísková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm	m2	28,620		0,00
54	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	141,998		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
56	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
57	K	766664957	Výměna zámků interiérových dveří	kus	1,000		0,00
58	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000		0,00
59	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	1,000		0,00
60	K	766664958	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus	1,000		0,00
61	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000		0,00
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000		0,00
63	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000		0,00
64	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000		0,00
65	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	53,746		0,00

**D 776 Podlahy povlakové 0,00**

66	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	28,620		0,00
67	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	28,620		0,00
68	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	28,620		0,00
69	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	32,913		0,00
70	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	22,896		0,00
71	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	30,000		0,00
72	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	20,500		0,00
73	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30 x 30 mm	m	24,600		0,00
74	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	28,620		0,00
75	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	402,793		0,00

**D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00**

76	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00**

77	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	64,974		0,00
78	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	64,974		0,00
79	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	10,000		0,00
80	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	92,820		0,00
81	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	92,820		0,00
82	K	784355001	Provedení protipisňové, fotokatalytické nebo antibakteriální malby v místnostech v do 3,80 m	m2	92,820		0,00
83	M	58124690	hmota nátěrová fotokatalytická (odstraňující bakterie, plísně, škodlivé látky, zplodiny, výpary a pachy)	kg	23,205		0,00

**D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00**

84	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 380,050		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

**D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00**

85	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 380,050		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3102195

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e3f006e2-2c35-4604-86c8-996cae86be8a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.11.2022 07:25:03



de851f87-9d21-479e-8eb9-78251f019ccc