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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: OPRAVA LESNÍCH CEST V REVÍRU ZÁKUPY

LS: Česká Lípa

Název majetku:
Název cesty inventární č. revír k.ú.
LC Velenická 409254 Zákupy Velenice

Obec:

Kraj:

Investor:

Zpracovatel ZD:

Zákupy

Liberecký

Lesy České republiky^ s.p.
LC Česká Lípa 
Pod Holým vrchem 3247 
Česká Lípa 
IČ:42196451

Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace stavby

Druh prací: opravy a údržba lesní cesty

2. ZAKLADNI ÚDAJE

Popis stávajícího stavu
Poškozená lesní cesta vlivem intenzivního provozu s propadlými místy, zarůstajícími krajnicemi a 
příkopy náletovými dřevinami, neodtékající voda, erodované úseky, vymačkané krajnice, tvořící se 
erozní rýhy.

Zdůvodnění stavby
Nutnost provedení údržby a opravy odvozní cestě a navazující z kalamitní lokality, přibližování dalšího 
dříví z kalamitních těžeb stále probíhá, zabránění dalších škod a udržení provozuschopnosti.

Technické řešení stavby
Celoplošná úprava poškozených úseků výřezem náletových porostů z krajnic a příkopů, odstranění 
nánosů z krajnic s přehozením mimo LC do porostu, doplnění konstrukce a erozních rýh, provedení 
svodnic vody.

3. DOTČENÉ POZEMKY
Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.



4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Stavba nepodléhá projednání před úřady-jedná se o údržbu a opravy stávajících cest.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.11.2022 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.11.2022

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí 
stavby, případné odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány 
zhotovitelem v souladu s planou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ
Přístup je zajištěn po místní komunikacích a lesní čestní síti LČR.
Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, 
grejdr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se 
využití kolové nebo pásové techniky se svahovou lžící, nákladního automobilu a hutnících strojů.
Místo stavby je patrné ze zákresu v přehledné situaci - příloha zákres v mapě

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě
Nenacházejí se.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. 

Předání pracoviště
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Česká Lípa). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupových lesních cesty.

Zařízení staveniště
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na 
ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště 
pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu 
blízkého stavu původnímu v esteticky přijatelné podobě.



9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 

staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí,

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem použité mechanizace.
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista.

V Liberci, 1.9.2022 Vypracoval: 

Přílohy:

• mapa CELDS se schematickým zákresem zadávaných úseků

• fotodokumentace

• soupis prací-výkaz výměr
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23082022
Stavba: LC Velenická oprava

LESY
IK

Kstí: CC-CZ:
07.09.2022Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 05643911

SaZaS š.r.o. DIČ: CZ05643911

Projektant: IČ:
DIČ;

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 823,60

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 292 823,60

snížená 15,00%

Výše daně 
61 492,96 

0,00

ÍCena s DPH v CZK 354 316,561

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum $ podpjn^ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
LES V

Kód: 23082022 ,

Stavba:

jfV
LC Velenická oprava '

Místo: Datum: 07.09.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p. Projektant;

SaZaS s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena baz DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 292 823,60 354 316y56

23082022 LC Velenická oprava , 292 823,60 354 316,66
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SOUPIS PRACÍ
LESV

Stavba;

LC Velenická oprava

Místo: Datum: 07.09/2022

Zadavatel; Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: ŠáZaS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 292 823,60

0 HSV Práce a dodávky HSV 292 823,60

D 1 Zemni práce 47 216,50

1 K 111111104
‘ , )
Výřez náletpvých dřevin z krajnic a přikopu, vyvětvení ; m2 120,000 .30,00 3 600,00

2 K 112251102 Odstraněni pařezů D do 500 mm kus 2,000 1 050,00 2 100,00

PP
Odstraněni pařezů strojně s jejích vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

3 K 112251105 (Odstranění pařezů D do 1100 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
Qdslraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm

4

.....
K 122251102

(Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
m3 45,000 164,50 7 402,50j těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

PP
Gdkopávky a prokopávky nezapažené slrojně v hornině Iřfdy téžiíelnosli
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
Poznámka k položce:
NOVÝ ÚSEK

5 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy | 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 45,000 250,00 11 250,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
li skupiny 4 přes 20 do 50 m3

P Poznámka k položce:
NOVÝ ÚSEK

16 K 181951112
|Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
j3 se zhutněním strojně i m2 1 747,500 8,00 13 980,00

PP
Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

7 K 182151111
^vahování v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
strojně

m2 120,000
.

53,20 6 384,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profitů strojně s potřebným
PP přemístěním výkopku pn svahováni v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Poznámka k položce:
NOVÝ ÚSEK
UROVNÁNI PŘEHOZENÉ ZEMINY DO FUNKČNĚ A ESTETICKY 
PŘIJATELNÉHO TVARU

D 5 Komunikace pozemní 241 468,62

8 K 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm

41300 mm
m2 54,000 246,62 13 317,48

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm. s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II. 300 mm
Poznámka k položce:

P
ZAVEZENI PROPADLÉHO MÍSTA V CESTĚ 3x3 m, PRÚM. HL. 0,3

+ HLUBOKÁ KOLEJ §.0,Sm celk. déklka 90 m

9 K 564751111
l Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 180,000 131,99 23 758,20

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 150 mm
Poznámka k položce:

P NOVÝ ÚSEK 180
ÚSEK 3,3x140=462

10 K 564831111 [Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 1 285,500 109,17 140 338,04

PP
Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II.
100 mm
Poznámka k položce:
NOVÝ ÚSEK 180
+ 3,3 x200(660;
+ 735*3,3 (445,5)

11 K 566501111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 

| doplněním kameniva drceného do 0,10 m3řrn2 m2 429,000 128,10 54 954,90
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Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného Jako podklad pro nový 
pp kryt s vyrovnáním profilu v příčném í podélném směru, s vlhčením a

zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 ro3ím2

_ Poznámka k položce:
Ů$EK 3,3x130

12 K R59.73 Svodhicé vody zemní j ks 7,000
PP Šíře min. 1,5 m, hl. cca 0,25 m. dékla vč,> odtoku min. 6 m

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
13 K 914111111 ;Montáž svislé dopravní značky . kus 1 1,000;

PP Montáž svislé dopravní značky základní
Poznámka k položce:

P ZEMNÍ PRÁCE, BETONÁŽ S OSAZENÍM SLOUPKU, MONTÁŽ
ZNAČKY- VÓ. DODAT.TABULKÝ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZK]

14 M 1404R •zákazová s dodatkovou tabulkou , kus 1,000 483,48, 483,48
PF zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 5Q0mm

15 1 K iR938 IČišténí svodnic a vsakovacích jam vč. odtoků ks | 11,000 j 150,00, 1 650,00 (

1 300,00; 9 100,00!

4 138,48
2 005,00 i 2 005,00!
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