

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/32926	Objednatel:	KSÚS Stř kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:	00066001 / CZ00066001
Druh stavby:	Náhradní výsadba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita(staničení):	Bobnice – Oskořinek	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	27900096 / CZ27900096
Termín výstavby:	10 – 12 / 2022	ZO za KSÚSSK:	Petr Holan, Radek Salač	Podpis ZO:	
Zdroj financování:	JÚ 10084	Zpracoval:	CMS Nymburk - Michal Veselý	Datum:	4.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	227 290,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		227 290,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	227 290,00
Základ 21%		227 290,00	DPH 21%	47 730,90	Celkem včetně DPH	275 020,90



Objednatel
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum, razítko a podpis

Identifikace : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČO 27900096

Náhradní výsadba – III/32926 Bobnice – Oskořinek						
číslo	popis	m.j.	množství	Kč / bez DPH	Celkem	
silnice	položky			jednotková cena	cena celkem	
III/32926	Bobnice - ovocné - směs	ks	85,00	2 674,00	227 290,00	
	zaměření, stromek, výsadba, nátěr, 3 kůly, 6 příček, nátěr, rákoska, zálivka, pletivo, doprava					
	Cena celkem bez DPH				227 290,00	
	DPH				47 730,90	
	Cena celkem vč. DPH				275 020,90	

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO : 279 00 096, DIČ : CZ27900096, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 11881

Cestmistr

Dodavatel

Vedoucí oblasti (zástupce)

Dendrolog

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	II/275	Objednatel:	KSÚS Stř kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:	00066001 / CZ00066001
Druh stavby:	Náhradní výsadba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita(staničení):	Křinec	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	27900096 / CZ27900096
Termín výstavby:	10 – 12 / 2022	ZO za KSUSK:	Petr Holan, Radek Salač	Podpis ZO:	
Zdroj financování:	JÚ 10084	Zpracoval:	CMS Nymburk - Michal Veselý	Datum:	4.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A			B			C		
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	60 247,80	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		60 247,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	60 247,80		
Základ 21%		60 247,80	DPH 21%	12 652,04	Celkem včetně DPH	72 899,84		



Objednatel
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum, razítko a podpis

Identifikace : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČO 27900096

Náhradní výsadba – II/275 Křinec						
číslo	popis	m.j.	množství	Kč / bez DPH	Celkem	
silnice	položky			jednotková cena	cena celkem	
II/275	Křinec – ovocné - směs	ks	30,00	2 008,26	60 247,80	
	zaměření, výsadba, nátěr, 3 kůly, 3 příčky, rákoska, mulč					
	nahrabání trávy, zálivka, pletivo doprava					
	Cena celkem bez DPH				60 247,80	
	DPH				12 652,04	
	Cena celkem vč. DPH				72 899,84	

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO : 279 00 096, DIČ : CZ27900096, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 11881

Cestmistr

Dodavatel

Vedoucí oblasti (zástupce)

Dendrolog

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	II/330	Objednatel:	KSÚS Stř kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:	00066001 / CZ00066001
Druh stavby:	Náhradní výsadba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita(staničení):	Budiměřice	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	27900096 / CZ27900096
Termín výstavby:	10 – 12 / 2022	ZO za KSUSK:	Petr Holan, Radek Salač	Podpis ZO:	
Zdroj financování:	JÚ 10084	Zpracoval:	CMS Nymburk - Michal Veselý	Datum:	4.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	115 600,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		115 600,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	115 600,00		
Základ 21%		115 600,00	DPH 21%	24 276,00	Celkem včetně DPH	139 876,00		



Objednatel
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum, razítko a podpis

Identifikace : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČO 27900096

Náhradní výsadba – II/330 Budiměřice						
číslo	popis	m.j.	množství	Kč / bez DPH	Celkem	
silnice	položky			jednotková cena	cena celkem	
II/330	Budiměřice – třešně -	ks	40,00	2 890,00	115 600,00	
	zaměření, výsadba, nátěr, 3 kůly, 3 příčky, rákoska, mulč					
	nahrabání trávy, závlivka, pletivo doprava, mulč					
	Cena celkem bez DPH				115 600,00	
	DPH				24 276,00	
	Cena celkem vč. DPH				139 876,00	

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO : 279 00 096, DIČ : CZ27900096, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 11881

Cestmistr

Dodavatel

Vedoucí oblasti (zástupce)

Dendrolog

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/27951	Objednatel:	KSÚS Stč kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:	00066001 / CZ00066001
Druh stavby:	Náhradní výsadba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita(staničení):	Sovolusky	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	27900096 / CZ27900096
Termín výstavby:	10 – 12 / 2022	ZO za KSÚSSK:	Petr Holan, Radek Salač	Podpis ZO:	
Zdroj financování:	JÚ 10084	Zpracoval:	CMS Nymburk - Michal Veselý	Datum:	4.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	16 044,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		16 044,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
Základ 0%		0,00					
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	16 044,00	
Základ 21%		16 044,00	DPH 21%	3 369,24	Celkem včetně DPH	19 413,24	



Objednatel
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum, razítko a podpis

Identifikace : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, Kročehlav, 272 01 Kladno, IČO 27900096

Náhradní výsadba – III/27951 Sovolusky						
číslo	popis	m.j.	množství	Kč / bez DPH	Celkem	
silnice	položky			jednotková cena	cena celkem	
III/27951	Sovolusky – ořešák	ks	6,00	2 674,00	16 044,00	
	zaměření, stromek, výsadba, nátěr, 3 kůly, 6 příček, nátěr, rákoska, zálivka, pletivo, doprava					
	Cena celkem bez DPH				16 044,00	
	DPH				3 369,24	
	Cena celkem vč. DPH				19 413,24	

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlav, 272 01 Kladno
IČO : 279 00 096, DIČ : CZ27900096, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 11881

Cestmistr

Dodavatel

Vedoucí oblasti (zástupce)

Dendrolog