

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-36
Stavba: IM - stav

KSO:
Místo: Libštát

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			140 212,44
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	140 212,44	21 031,87

Cena s DPH	v	CZK	161 244,31
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-36

Stavba: IM - stav

Místo: Libštát

Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		140 212,44	161 244,31
2033-3-3-36	výměna plyn.kotle	140 212,44	161 244,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM - stav

Objekt:

2033-3-3-36 - výměna plyn.kotle

KSO:

Místo: Libštát

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

140 212,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	140 212,44	15,00%	21 031,87

Cena s DPH

v CZK

161 244,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM - stav

Objekt:

2033-3-3-36 - výměna plyn.kotle

Místo:

Libštát

Datum:

19. 10. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 212,44

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IM - stav

Objekt:

2033-3-3-36 - výměna plyn.kotle

Místo:

Libštát

Datum:

19. 10. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

140 212,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,226		0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,226		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,780		0,00
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,226		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
5	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
6	K	731244110	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 7,7-27,7 kW pro vytápění	soubor	1,000		0,00
7	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
8	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	12,000		0,00
9	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,071		0,00
10	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,071		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
11	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	3,000		0,00
12	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	5,000		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
13	K	R 001	Úprava potrubí topení pro napojení kotle, filtr magnetický DN20 odkalovací, inhibitor koroze Q100 1L, instalace přečepávače kondenzátu z kotle Conlift1, výměna a nastavení prostorového termostatu BPT21	kpl	1,000		0,00
14	K	R 002	Servisní uvedení kondenzačního kotle do řádného provozu, zaškolení uživatele	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
18	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč	%	4,500		0,00
19	K	VRN9	Přirážka zvýhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH	%	14,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3103210

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 52de866b-d863-4324-9d0b-daa0bb23c02c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2022 11:14:00

