

<i>Zadavatel</i>	Technické služby města Olomouce, a.s.
<i>Název VZ</i>	Opravy komunikací, DNS
<i>Evidenční číslo VZ</i>	11/VZ/22 - DNS 017 A
<i>Zakázka</i>	Opravy dlážděných komunikací v městské části Lošov
<i>Název dokumentu</i>	Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva
Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
Bankovní spojení:

Zhotovitel: Brodacký Antonín s.r.o.
Se sídlem: Bělkovice- Laštany 535, 783 16 Dolany
IČ:28654501
DIČ: CZ28654501
Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 45271
Zastopupený: Antonín Brodacký, jednatel

Bankovní spojení:

Č. účtu:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v opravě dlážděných komunikací v městské části Lošov (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 30.11.2022

IV. Cena díla

Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:

V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

Cena v Kč bez DPH
347 417, 92 DPH v
zákoně výši 72 957, 76 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH
420 375, 68 Kč

<i>Zadavatel</i>	Technické služby města Olomouce, a.s.
------------------	--

Název VZ	Opravy komunikací, DNS
Evidenční číslo VZ	11/VZ/22 - DNS 017 A
Zakázka	Opravy dlážděných komunikací v městské části Lošov
Název dokumentu	Smlouva o dílo

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem

<i>Zadavatel</i>	<i>Technické služby města Olomouce, a.s.</i>
<i>Název VZ</i>	<i>Opravy komunikací, DNS</i>
<i>Evidenční číslo VZ</i>	<i>11/VZ/22 - DNS 017 A</i>
<i>Zakázka</i>	<i>Opravy dlážděných komunikací v městské části Lošov</i>
<i>Název dokumentu</i>	<i>Smlouva o dílo</i>

uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Orientační situace (příloha č. 2)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne

V Bělkovicích-Lašřanech 24.10.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

Antonín Brodacký, jednatel

Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DNS017-2022

Stavba: Lošov- opravy dlážděných komunikací

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:
Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany
Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2022

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

IČ: 28654501
DIČ: CZ28654501

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			347 417,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	347 417,92	72 957,76 0,00
	15,00%	0,00	
Cena s DPH v CZK			420 375,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DNS017-2022

Stavba: Lošov- opravy dlážděných komunikací

Místo: Olomouc

Datum: 24.10.2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč: Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16
Dolaznpyracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	347 417,92	420 375,68
---------------------------	-------------------	-------------------

- | | |
|--------|--|
| SO1589 | Strmá předlažba vozovky ze žul. kostky bez obrub |
| SO49 | Lenhartova předlažba části vozovky ze žul. kostky |
| SO50 | Strmá - předlažba povrchu vozovky ze žul. kostky a výmě na vtokové mříže |
| SO61 | Lenhartova Oprava 1.pol. propadlého žlabu s mříží |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací Objekt:

SO1589 - Strmá předlažba vozovky ze žul. kostky bez obrub

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2022

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

28654501

DIČ:

CZ28654501

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			262 301,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	262 301,39	21,00%	55 083,29
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			317 384,68
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací

Objekt:

SO1589 - Strmá předlažba vozovky ze žul. kostky bez obrub

Místo: Olomouc Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - P řesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací

Objekt:

SO1589 - Strmá předlažba vozovky ze žul. kostky bez obrub

Místo: Olomouc

Datum: 24.10.2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč: Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D1

Zemní práce

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2			
2	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2			

D 5 Komunikace 166 687,65

3	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2			
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2			

D 8

Trubní vedení

5	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus			
6	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 132,85

7	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

D 99

P řesun hmot

8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
9	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
11	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t			
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			

D VRN

Vedlejší rozpoč tové náklady

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

13	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč			
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací Objekt:

SO49 - Lenhartova předlažba části vozovky ze žul. kostky

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2022

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

28654501

DIČ:

CZ28654501

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			23 347,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 347,55	21,00%	4 902,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			28 250,54
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací

Objekt:

SO49 - Lenhartova předlažba části vozovky ze žul. kostky

Místo:

Olomouc

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - P řesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací

Objekt:

SO49 - Lenhartova předlažba části vozovky ze žul. kostky

Místo:

Olomouc

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D1

Zemní práce

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2			
2	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2			

D 5 Komunikace 17 006,00

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2			
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 750,20

5	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

D 99

Přesun hmot

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
7	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t			
8	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t			
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

11	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč			
----	---	-----------	---------------------	----	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací

Objekt:

**SO50 - Strmá - předlažba povrchu vozovky ze žul. kostky a výměna
vtokové mříže**

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2022

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

IČ: 28654501

DIČ: CZ28654501

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		41 808,98	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 808,98	21,00%	8 779,89
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	50 588,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací

Objekt:

**SO50 - Strmá - předlažba povrchu vozovky ze žul. kostky a výměna
vtokové mříže**

Místo:

Olomouc

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - P řesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací

Objekt:

SO50 - Strmá - předlažba povrchu vozovky ze žul. kostky a výměna vtokové mříže

Místo: Olomouc

Datum: 24.10.2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč: Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

o HSV

Práce a dodávky HSV

D1

Zemní práce

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2			
2	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2			

o 5 Komunikace 15 150,80

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2			
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2			

o 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 662,96

5	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			
7	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus			
8	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus			
9	M	59224135	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm</i>	kus			
10	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus			
11	M	59224481	<i>mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun</i>	kus			
12	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3			
13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m			
14	M	59217002	<i>obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm</i>	m			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			

o 99 P řesun hmot

16	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t			
17	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t			
18	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
20	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t			
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			

o VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

22 K 030001000

Zařízení staveniště

Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací Objekt:

SO61 - Lenhartova Oprava 1.pol. propadlého žlabu s mříží

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2022

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

28654501

DIČ:

CZ28654501

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			19 960,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 960,00	21,00%	4 191,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			24 151,60

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

SO61 - Lenhartova Oprava 1.pol. propadlého žlabu s mříží

Místo:

Olomouc

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 960,00

HSV - Práce a dodávky HSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení stavenišť

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lošov- opravy dlážděných komunikací

Objekt:

SO61 - Lenhartova Oprava 1.pol. propadlého žlabu s mříží

Místo:

Olomouc

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč:


Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	pol.000001R	Oprava včetně zařezání a vybourání, výměna poškozených dílů žlabu včetně likvidace odpadu	m			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
2	K	030001000	Zařízení staveniště - dopravní značení a zábrany	soubor			



STRMA PŘEVÁŽNÁ
čís. kostky B02 obráb
1589



LENHARTOVA

PŘEDVÁŽBA VOZOVKY ZE Ž.K.

(49)

SVOLINSKÉHO

LENHARTOVA

KOPERNIKOVA

KOPERNIKOVA


HLINÍK

STRLMA'

КНС'8


PŘEDNÁŽKA VÝROUKY ŽE Ž.K.
VÝMĚNA VÝROUKOVÉ MĚNÍ ŽE

50



OPRAVA ČASTI ŽUDU

61



SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.