

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Kounicova - žaluzie do kanceláří

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 166,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 166,28	21,00%	23 134,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 301,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Kounicova - žaluzie do kanceláří

Místo: Brno

Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 166,28

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN5 - Finanční náklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Kounicova - žaluzie do kanceláří

Místo: Brno

Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							110 166,28	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
1	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zastínujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	VV		"žaluzie k 33 oknům - 2NP, 3NP, 4NP"109,253					
2	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
	VV		"žaluzie k 33 oknům - 2NP, 3NP, 4NP"109,253					
3	K	998786106	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 48 do 60 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 48 do 60 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
4	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	VV		"SEŘÍZENÍ KŘÍDEL, DOPASOVÁNÍ PŘED MONTÁŽÍ ŽALUZIÍ, nespecifikované pomocné práce"11					
5	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný					
	VV		"koordinace prací se správcem, zaměření, přípravné práce"4					
	VV		"NESPECIFIKOVANÉ TRUHL. PRÁCE - SRÍZENÍ KŘÍDEL A CHODŮ KOVÁNÍ OKEN PŘED MONTÁŽÍ ŽALUZIÍ"11					
	VV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
6	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					