

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 31. 10. 2022

**STRABAG Rail a.s.**  
**Železničářská 1385/29, Střekov**  
**400 03 Ústí nad Labem**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022  
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

**ST Ostrava – obvod 2- TO Frýdek-Místek a TO Havířov**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**Žst. Baška**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

**Trať Dobrá u Frýdku – Frýdek-Místek**

970	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1,500		
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,500		
985	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	1,500		

**Žst. Dobrá u Frýdku**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	16,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

**Žst. Frýdek-Místek**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	140,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

**Trať Hnojník – Český Těšín**

7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000		
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--

10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000	

### Trať Hnojník – Dobrá u FM

302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Žst. Hnojník

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	18,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Žst. Paskov

87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000	)
88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	32,000	)
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	170,000	)
751	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	50,000	)
784	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	400,000	)
794	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	400,000	)
808	M	5958158065	Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)	kus	100,000	)
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	10,000	)
973	K	9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	5,000	)
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	60,000	)
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	)
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	)

### Žst. Pržno

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000	
-----	---	------------	---	-----	-------	--

15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050
----	---	-----------	---	---	-------

### Trať Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín

55	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	30,000
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,000
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	100,000
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Žst. Albrechtice u Českého Těšína

87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	30,000
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	64,000
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	4,000
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	15,000
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

### Žst. Havířov

87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	30,000
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	25,000
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	136,000

443	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	4,000
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	16,000
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	20,000
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **973 382,92,- Kč** (bez DPH).

PS Frýdek-Místek –  
PS Havířov –

**Termín realizace: listopad 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3103876

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 742caf4f-c96b-436a-80d9-c846c6d88902

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.11.2022 13:17:06



823a1050-28d5-4107-a898-367fd275c433