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SMLOUVA O DÍLO
KRPE-95571-6/ČJ-2022-1700MU

uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva o dílo")

l. Smluvní strany

Objednatel:
Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Právní forma: organizační složka státu
lČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
Zastou pený:
BankovnÍspojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710
Tel., e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:
Název:
Sídlo:
zastoupený:

t%

GeoEko, s,r,o
Fáblovka 553, Polabiny, 533 52 Pardubice

01828398
CZ01828398

Bankovní spojení: Flo Banka a.s,
Číslo účtu: 2201133458/2010
Telefon, e-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 38355
(dále jen ,,zhotovitel"")

Zástupce objednatele pro věci technické
Zástupcem objednatele pro věci technické je Uvedený zástupce objednatele je
pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím
dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšířenI či
redukce smluvních pracia provádět rozhodnutítýkajÍcÍse např.:

· předání staveniště,
· provedeni dodatečných zkoušek či ověřeni,
· pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení,
· vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařIzenI

platná pro realizaci díla,
· odsouh|asenjsoupisu provedených pracia převzetidokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je Uvedený zástupce zhotovitele
je pověřen řízenIm stavebních prací, koordinacIpoddodavatehj a řešením všech problémů souvisejÍcÍch
s realizaci díla,

výše uvedení zástupci pro věci technické jsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě,
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ll. PŘEDMĚT DÍLA

1, Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedeni díla - stavebních prací- na
veřejné zakázce s názvem ,,areál OpočInek 57, Pardubice - oprava filtrační jímky" na své
náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předáni zhotoveného díla objednateli a
rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu,
ujednanou touto smlouvou o dílo.

2, Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu výkazu výměr (viz,
příloha č. 1této smlouvy).

3. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávacídokumentace výběrového
řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

4. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
· úhrada všech poplatků souvisejÍcÍch s realizaci předmětu díla, zajištění potřebných plochmimo v|astnistaveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady

vzniklé ze stavby včetně zajištěnihkvidace těchto odpadů,
· provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání

veškerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,
· úplné dokončenístavby, jejÍvyk|izeni, včetně řádného úklidu a předáni díla v termínu.

5. Objednatel je povinen předmět plněni pokud je bez závad převzít a zaplatit řádně a včas.

Ill. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plněni: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice,

2. Místo dodáni: Areál OpočInek 57, Pardubice.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v termínu:

nejpozději do 31. 12. 2022.
4. Termin dokončeni je možné zkrátit, nesmívšak dojit k nedodrženItechnologických lhůt a ani

ke zhoršení kvality nebo rozsah.
5. Objednavatel předá zhotoviteli stanoviště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 3

pracovních dnů od data účinnost smlouvy.
6, Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem

zaháji práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky
objednatele,

7. Nezaháji-h zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1,000,- kč za každý den prodleníse zahájením prací.

8. NezahájI-li zhotovitel stavební práce na realizaci díla do 14 dnů po předáni stanoviště, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění ČI. Ill. odst. 7.

9. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů |ežÍcÍch na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4,000,- kč za každý den prodlenI
s dokončením díla.

10, Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

lV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku.

Cena bez DPH: 119.500,00 KČ
DPH 21%: 25.095,00 Kč
Celkem vC. DPH: 144.595,00 KČ

2, Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
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3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo.

4. jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

5, Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla mimo okolnostI, které nebyly předvídatelné v době uzavřenitéto smlouvy o dílo.

6, V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se zmíněnou sazbou, Obě smluvní
strany se zavazuji, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v
souladu s ČI. X. odst. 1této smlouvy.

7. Realizovaný předmět plněniveřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnostiv
oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2, Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za

skutečně provedené práce a souvÍsejÍcÍ dodávky. Nedílnou součástí předložené faktury musí
být soupis provedených prací případně souvisejÍcÍch dodávek odsouhlasený zástupcem
objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

3, Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasI soupis provedených prací případně
souvisejících dodávek svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení
zhotovitelem mu jej vráti za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předložI k úhradě
objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu pracia dodávek.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo,
název stavební akce, cenu bez DPH, vyčÍs|eni DPH a cenu včetně DPH.

5. Splatnost faktury je 21dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel nenív prodlení, uhradi-
li fakturu do 21dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den
splatnosti.

6. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanoví ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení,

7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu provedených prací
případně souvisejÍcÍch dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o
dílo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k
přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její
splatností.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

2, Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením.
3, Zhotovitel provede dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni

díla potřeba.
4. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel

potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
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5. Média potřebná k provedeni díla 2ajistjzhotovite| po dohodě s objednatele.
6. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho
skladování a následnému hromadění. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace,

7. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovnídny
mezi 7:00-15:30 hod,, v ostatnidobě po dohodě se zástupcem objednatele pro věcitechnické,
případně uživatelem objektu.

8, Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tím, že bude
zamezeno ohrožení zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně nutném
rozsahu a bude vždy zabezpečeno zajištěni napájenitechnologické místnosti. Při realizaci díla
zhotovitel zajisti maximálni oddělení ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k poškozeni
zařIzenI PČR, zejména prachem při bouracích pracích.

9. Veškeré odborné práce musivykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele
povinen doložit, Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací
organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla,

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách. Zhotovitel se
zavazuje k dodržováni předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí,

11. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcIvyhlášky, které se týkajíjeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací
dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

12. Pokud činnostjzhotovite|e dojde ke způsobeníškody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyp|ývajících ze zákona, jiných norem nebo
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

13. Objednatel nezajišťuje skládky (dále např. povo|enjvstupu na cizí pozemky, povolenI překopů
apod.) a veškerá jednání, povolení a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu
podmínek zadávacího řIzenI zajistjzhotovite| a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla,

14. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyp|ývajÍcÍch z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele
za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířenĹ
provede oceněni podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není
možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS pro r. 2022 a
předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedeni objednateli. Teprve po jeho
odsouhlasenI objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzeni změn v průběhu
stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnuti potřebné součinnosti k uzavření dodatku
smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto
dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu
a v odůvodněných případech na změnu terminu dokončeni díla. Pokud tak zhotovitel neučiní,
má se za to, Že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V
případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude
zahájeno jednání o úpravě terminu dokončeni díla.

15, Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologK za
předpokladu zlepšenľtechnických a užitných parametrů, Bez písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky. Současně se zhotovitel zavazuje a
ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné
certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předání a převzetí díla.
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16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je povinen na písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

17, Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy o dílo, Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich
jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných praciod projektové dokumentace, apod. Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

18, Ve stavebním deníku musí být uvedeno, pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje, mimo
jiné:
· název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
· název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
· název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PO,
· rozhodnuti popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR,
· přehled všech provedených zkoušek jakosti,
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatřenjtýkajÍcÍch se stavby,
· Seznam konstrukcí a prací pod|éhajÍcÍch kontrole.

19. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
20, Zápisy do stavebního deníku se zapisujitentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na stavbě
pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce
objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy, Zápisy musí být
čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ
osobou podepsány.

21. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden, V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele, který je
povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti
zhotovitelem informován.

22. NesouhlasI4i stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s
uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem.

23. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem.
24. Objednatel je oprávněn dle svého uváženIsvolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny

stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např.
orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje účastníky
nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání, jmenný seznam účastníků je přIlohou této
informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným
problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná.
Z kontrolnIho dne bude pořízen písemný záznam.

VIl. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno,
2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je

provedeno vyklizení a upravení prostor dotčených stavebními pracem j, jsou předány všechny
doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých
výrobků a materiálů, doklady o uložení hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle
zákona č. 22/1997 Sb. a NY č. 163/2002 Sb., doklady vyp|ývajících z či, VIl. odst. 3 této smlouvy
o dílo, a následně je podepsán protokol o předánía převzetístavby bez vad a nedodělků včetně
případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.
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3. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacÍmu řIzení níže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
· zápisy a osvědčenío provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařízeni (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařIzenI, v
souladu s § 108 a § 156 zákona Č.183/2006 Sb.,stavebního zákona, doklady o shodě podle
NY Č.163/2002 Sb.),

· zápisy o vyzkoušenÍzařízenia provozních zkouškách,
· doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení, dokumentaci

skutečného provedeni díla ve dvojím vyhotoveni se zakreslením veškerých změn a
odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č,
183/2006 Sb. (staveni zákon),

· stavební deník {originál),
· doklad o uloženi hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
· protokoly o provedených tlakových zkouškách,
· písemný seznam dokladů předávaných k přejÍmacimu řÍzenÍobjednateli.

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předánía přejImacI
řIzení nebude zahájeno,

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předáni, Připravenost k předáni díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním terminem dokončení díla dle ČI. Ill. odst. 3, ve
kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude
sepsán protokol o předánia převzetí díla bez vad a nedodělků,

5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejímací řízenIa řádně v něm pokračovat.

6. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránicí nebo

podstatně omezujÍcÍ užÍvání díla.
8, O průběhu přejímacího řízení pořÍdiobjednate| zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je

povinen uvést do zápisu svoje důvody.
9. Dnem podepsáni zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci

ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1, Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.
Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného
odkladu řádně reklamoval.

2. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od před|oženjrek|amace do odstraněnívad,

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

4, Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženireklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněnivad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdrženi reklamace,
nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí
ustanoveni ČI, y|||, odst. 6, Po odstranění vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k
provedeni přejímky odstraněných vad,

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni reklamované vady, která bráni řádnému užívánÍ
díla, do 24 hodin.

6, NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínech, uvedených v předchozích
ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-KČ za každou
reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady
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na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel,

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v posledniden záručnílhůty se považuje za včas uplatněnou.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záručnílhůta, resp, že
vadu způsobil nevhodným užIvánIm díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

lX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v

souladu s § 2001a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Účastnici smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušeni smlouvy uvedené

v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušeni smlouvy považuje:

· prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo dokončenlm a předáním díla podleČI. ||, této smlouvy delši15 dnů,
· prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů,
· neprovedeni díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením,
· prováděni díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základěpísemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do tří dnů nápravu

vadného stavu,
· vady díla, funkčně bránici nebo podstatně omezujÍcÍ užIvánI díla.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájení exekučního
nebo inso1venčního řízeni proti zhotoviteli.

4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v
nabídce v zadávacím řIzení informace nebo doklady, které neodpovÍdaji skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řIzeni.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednáníz této smlouvy o
dílo vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6. NesouhlasI4i jedna ze stran s důvodem odstoupenídruhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámeni o odstoupení,
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupenÍsouh|asj.

7. Odstoupi4i některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednání z této smlouvy o dílo
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou stran jsou nás|edujÍcÍ:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finančnÍvyčís|enÍ provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,
· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
· zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů odobdrženIvyzvánI zahájit dňči přejImacI řIzeni,
· po předání provedených pracÍsjednajj obě strany písemně zrušenIsmlouvy.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.
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2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednánízástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvnistrany.

4. Smlouva je závazná pro případné právni nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvnístrana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5, SmluvnIpokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dníod data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě. Zaplaceni kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění
požadovat zákonný úrok z prodlení,

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasIs uveřejněním svých identifikačních Udaju, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejÍcÍch s
veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spolupracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřÍstupněni informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat Ďovinností mlčenlivosti podle předchozího ustanoveni všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povin nosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9, Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
10. Pokud se jakékoliv ustanovenitéto smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to

mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

11. Veškerá komu nikace mezi smluvními stra nami bude probíhat prostřed nictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovníků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména přIslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešeni dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XL PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni oprávněnými zástupci obou smluvních

stran a její platnost trvá do splněnivšech závazků vyp|ývajÍcĹch z této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákon č.

340/2015 Sb, - zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejniv registru smluv Krajské ředitelství policie

Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzeni o uveřejněni v registru smluv
doručeno elektronicky.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana

obdrží jeden stejnopis.
2. Obě smluvnístrany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji uzavÍrajÍ

vážně a na základě svobodné vůle.
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3, Níže uvedená přílohy jsou nedIlnou součástítéto smlouvy,

Příloha č. 1- výkaz výměr

31-10-m
V Pardubicích dne

Za objednatele:

V Pardubicích dne 31. 10, 2022

Za zhotovitele:
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příloha č.1-výkaz výměr

Oprava jímky

Odstraněni nečistot z jímky
Práce stroje, vypouštěni a čištění cisterny
Doprava cisternový sací vůz

. _Odpadnívoda
Odpadnívoda s kalem

Čištěni jímky tlakovou vodou
Ruční čištění jímek, oplach talkovou vodou
Doprava

Oprava jímky
Zabetonováni propadlého betonu
Beton
ocelový plech pro zakrytí
výroba a osazení ocelového poklopu do jímky
Oprava zastřešení jímky
Oprava konstrukce zastřešení, výrob.a a nátěr
Oprava oplocenI
Materiál na opravu oplocenI

předpokládaný Cena za '
' JM počet JM .,. ! JM

)

h 4
km 160
t 10
t i 12

h l 2
km 130

hod 6
t 0,015
ks 1
ks 1
m3 15
hod 30 :
hod i 8 i
ks 1



! celkem


