



61030

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXARZSC
Doručeno: 20.10.2022
Listu dokumentu: 6
DOKUMENT/PRILOHA: 3(18)/1(1)

Ev. č. SPÚ: 0102-M-21-206
Ev. č. ŘSD: 10/2022

DOHODA

O VYPOŘÁDÁNÍ STAVEB VODNÍCH DĚL DOTČENÝCH V RÁMCI STAVBY „I/36 Sezemice obchvat“

*kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: ředitelem Správy Pardubice
zástupce ve věcech technických: oddělení výstavby
doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
zastoupený: ústředním ředitelem
zástupce ve věcech technických: oddělení
VHS Hradec Králové, odbor vodohospodářských staveb

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – veřejně prospěšnou stavbu silnice s názvem „I/36 Sezemice obchvat“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Sezemice, Odborem stavebního úřadu a územního plánování, územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, které nabylo právní moci dne 9.7.2015, jehož platnost byla prodloužena Rozhodnutím ze dne 27.11.2020 pod č.j. SEZ-6739/2020/SÚ/Na, vydaným Městským úřadem Sezemice, Odborem stavebního úřadu a územního plánování, které nabylo právní moci dne 29.12.2020.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to **stavby vodních děl-hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovány v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o tato vodní díla HOZ:

- "Pocaply I", ID 1020000397-11201000, otevřený kanál celkové délky 2,109 km, z roku 1932 (dále jen „HOZ 1“),
- "SEZEMICE I, Trubní kanál TK 3", ID 1020000391-11201000, zatrubněný kanál celkové délky 0,600 km, z roku 1977 (dále jen „HOZ 2“),
- "SEZEMICE I, Odpad TK 2", ID 1020000390-11201000, zatrubněný kanál celkové délky 0,357 km, z roku 1977 (dále jen „HOZ 3“).

(3) Zařízení HOZ se nachází v katastrálních územích Kladina, Počaply nad Loučnou, Sezemice nad Loučnou a v rámci Stavby dojde k jejich dotčení v rámci následujících stavebních objektů takto:

SO 301 – Dešťová kanalizace v km 1,280

Objekt řeší odvodnění komunikace I/36 v km 1,140-1,730. Dešťová kanalizace DN 800 je svedena do HOZ 1. Výustní objekt je navržen z lomového kamene s vyspárováním betonem zakončeným betonovými prahy v celkové délce 3,9 m na pozemku p.č. 226 a 196 v k.ú. Počaply nad Loučnou.

Délka rušeného úseku HOZ 1 bude 3,9 m. SPÚ nebude přebírat výustní objekt v rámci SO 301 ani žádnou část tohoto objektu do svého majetku ani správy.

SO 370 – Úpravy melioračních hlavních

Meliorační hlavník „S“

Trasa navrženého hlavníku DN 400 je v trase HOZ 3 (v úseku od navržené šachty Š1S v km 0,00000 po stávající vtokové čelo v km 0,0183). Dále navržený hlavník pokračuje pod komunikací a v trase POZ. Na šachtu Š1S navazuje stávající zakrytý HOZ 3 DN 400. Potrubí bude zrušeno a nahrazeno novým ve stávající trase, je navrženo potrubí BE DN 400 s obetonováním.

Délka upravovaného úseku HOZ 3 bude 18,3 m, délka rušeného úseku HOZ 3 bude 3 m.

Meliorační hlavník „TD2“

Stávající HOZ 2 bude pod navrhovanou komunikací zrušeno. V místě navrhované šachty Š1 bude HOZ 2 přepojeno na SO 360 – Podchycení meliorací. V místě šachty Š2 bude HOZ 2 pokračovat v původní trase, bude to tedy nový konec HOZ 2.

Délka rušeného úseku HOZ 2 bude 44,52 m.

(4) Rozhodnutí o nepotřebnosti částí staveb vodních děl HOZ 1 v délce 3,9 m otevřených, HOZ 3 v délce 3 m zatrubněné a HOZ 2 v délce 44,52 m zatrubněných, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 25.11.2021 pod čj. SPU 325191/2021.

II.

Předmět dohody

(1) Touto dohodou se sjednává, že ŘSD ČR je na základě této dohody při realizaci Stavby oprávněno zrušit části zařízení HOZ 1 v délce 3,9 m otevřených v rámci SO 301, HOZ 3 v délce 3 m zatrubněných v rámci SO 370 – meliorační hlavník „S“ a HOZ 2 v délce 44,52 m

zatrubněných v rámci SO 370 – meliorační hlavník „TD2“ v souladu s článkem I. odst. 3 této dohody.

(2) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že se zrušením částí zařízení HOZ ve své příslušnosti hospodařit v rámci Stavby výslovně souhlasí.

(3) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že souhlasí s tím, aby ŘSD ČR činilo veškeré kroky ve věci získání povolení či souhlasu se zrušením (zánikem) staveb vodních děl HOZ 1 v délce 3,9 m otevřených, HOZ 3 v délce 3 m zatrubněných a HOZ 2 v délce 44,52 m zatrubněných ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III.

Závazky smluvních stran

(1) ŘSD ČR se touto dohodou zavazuje nést veškeré náklady spojené se zrušením částí HOZ v rámci Stavby.

(2) ŘSD ČR se dále touto dohodou zavazuje:

- a) po dobu Stavby zajistit plynulý odtok vody z území,
- b) zamezit napadání zeminy a jiných látek do HOZ, které nebudou Stavbou dotčeny,
- c) po dokončení Stavby přizvat písemnou formou, alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem, ke kontrole provedených prací zástupce SPÚ,
- d) po uvedení Stavby do provozu písemnou formou informovat SPÚ, a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Součástí této informace bude údaj o skutečně zrušené části staveb vodních děl HOZ v rámci Stavby, konkrétně v rámci SO 301 a SO 370 (hlavník „TD2“ a „S“), a kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

(3) SPÚ se dále touto dohodou zavazuje:

- a) zúčastnit se na vyzvání kontrolních dnů Stavby souvisejících se stavbami HOZ,
- b) po obdržení písemné informace dle článku III. odst. 2 písm. d) této dohody provést vyřazení skutečně zrušené části staveb vodních děl HOZ ze své majetkové a účetní evidence, přičemž nebude po ŘSD ČR požadovat žádné finanční vyrovnání. Ke zrušení částí staveb vodních děl HOZ dojde v rámci realizace veřejně prospěšné stavby, přičemž funkci rušených částí staveb vodních děl HOZ částečně převzou výše uvedené stavební objekty SO 301 a SO 370, které zůstanou ŘSD ČR nebo budou převedeny na jiné subjekty.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

(3) Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí SPÚ. SPÚ se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(4) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje v dohodě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této dohodě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této dohody. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Dohoda je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž ŘSD ČR obdrží 2 (dvě) vyhotovení a SPÚ 2 (dvě) vyhotovení.

(7) Pokud tato dohoda nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této dohody přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

(9) Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

- č. 1 – výřez ze situace Stavby – SO 301 v měřítku 1:500 se zákresem rušené části stavby vodního díla HOZ 1
- č. 2 – výřez ze situace Stavby – SO 370 – meliorační hlavník „S“ v měřítku 1:500 se zákresem rušené části stavby vodního díla HOZ
- č. 3 – výřez ze situace Stavby – SO 370 – meliorační hlavník „TD2“ v měřítku 1:500 se zákresem rušené části stavby vodního díla HOZ

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Státní pozemkový úřad:

V Pardubicích dne 23. 10. 2022

V Praze dne 13-10-2022

ředitel Správy Pardubice

ústřední ředitel

Tato dohoda byla uveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance