

CENA	
Celkem BUDOVA+PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + ŘEŠENÉ ÚZEMÍ bez vyhrazených změn	[1 022 890 000],- Kč nejvýše však 1 022 890 000,- Kč

CENA vč. vyhrazené změny		
01.	BUDOVA	[865 000 000],- Kč nejvýše však 865 000 000,- Kč
	Cena za Předmět plnění dle Smlouvy (vyjma Měření a průřezů, Dokumentace EIA, Akustického modelu a 2x Architektonického modelu)	[818 000 000],- Kč nejvýše však 818 000 000,- Kč
	Cena za Měření a průřezy	[20 000 000],- Kč nejvýše však 20 000 000,- Kč
	Cena za zpracování Dokumentace EIA	[3 100 000],- Kč nejvýše však 3 100 000,- Kč
	Cena za Akustický model	[6 400 000],- Kč nejvýše však 6 400 000,- Kč
	Cena za 2x Architektonický model	[2 500 000],- Kč nejvýše však 2 500 000,- Kč
	Cena za Měření a průřezy - cenová rezerva (čl. 16.6 (d) Smlouvy)	13 500 000,-Kč
	Cena za zřízení CDE	1 500 000,-Kč
00.+ 02.	Cena za zpracování Architektonické studie a Projektové dokumentace Řešené území (SO 00. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + SO 02. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ)	[255 900 000],- Kč nejvýše však 255 900 000,- Kč
CELKEM BUDOVA+PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + ŘEŠENÉ ÚZEMÍ + VYHRAZENÁ ZMĚNA		[1 120 900 000],- Kč nejvýše však 1 120 900 000,- Kč

vyhrazená změna (viz čl. 24.10 Smlouvy)

vyhrazená změna (viz čl. 24.10 Smlouvy)

01. BUDOVA

Č.	Plnění	Předmět činnosti	Obsazeno v Ceně	Cena Podíl v %	0.1 PP 2,5%	0.2 AS 22,5%	2.0 DSP 27,9%	3.0 DPS 32,9%	4.0 Adoz/Adoh 15,0%	5.0 Konzultace 1,0%	Celkem 100%
1.1	Budova	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	100,0%	[20 450 000],- Kč nejvýše však 20 450 000,- Kč	[184 050 000],- Kč nejvýše však 184 050 000,- Kč	[220 860 000],- Kč nejvýše však 220 860 000,- Kč	[261 760 000],- Kč nejvýše však 261 760 000,- Kč	[122 700 000],- Kč nejvýše však 122 700 000,- Kč	[8 810 000],- Kč nejvýše však 8 180 000,- Kč	[818 000 000],- Kč nejvýše však 818 000 000,- Kč

02. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + 00. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Č.	Plnění	Předmět činnosti	Obsazeno v Ceně	Cena Podíl v %	0.1 PP 1,0%	0.2 AS 16,0%	2.0 DSP 33,0%	3.0 DPS 37,0%	4.0 Adoz/Adoh 12,0%	5.0 Konzultace 1,0%	Celkem 100%
2.1	Veřejný prostor přímo související s Budovou VF	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	5,0%	[127 500],- Kč nejvýše však 127 500,- Kč	[2 040 000],- Kč nejvýše však 2 040 000,- Kč	[4 207 500],- Kč nejvýše však 4 207 500,- Kč	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL],- Kč nejvýše však 4 717 500,- Kč	[1 530 000],- Kč nejvýše však 1 530 000,- Kč	[127 500],- Kč nejvýše však 127 500,- Kč	[12 750 000],- Kč nejvýše však 12 750 000,- Kč
2.2	Dopravní řešení náhléžtí kapitána Jaroše vč. souvisejících kcl, které budou tvořit úpravu náhléžtí (magistrála č.1)	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	16,0%	[408 000],- Kč nejvýše však 408 000,- Kč	[6 528 000],- Kč nejvýše však 6 528 000,- Kč	[13 484 000],- Kč nejvýše však 13 484 000,- Kč	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL],- Kč nejvýše však 15 096 000,- Kč	[4 898 000],- Kč nejvýše však 4 898 000,- Kč	[408 000],- Kč nejvýše však 408 000,- Kč	[40 800 000],- Kč nejvýše však 40 800 000,- Kč
2.3	Objekt silničního tunelu (magistrála č.2)	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	15,0%	[382 500],- Kč nejvýše však 382 500,- Kč	[6 120 000],- Kč nejvýše však 6 120 000,- Kč	[12 622 500],- Kč nejvýše však 12 622 500,- Kč	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL],- Kč nejvýše však 14 152 500,- Kč	[4 590 000],- Kč nejvýše však 4 590 000,- Kč	[382 500],- Kč nejvýše však 382 500,- Kč	[38 250 000],- Kč nejvýše však 38 250 000,- Kč
2.4	Náhléžtí Vltavy vč. úpravy břehu řeky v Řešeném území (vše, co jde za hranici vltavské hladiny není zahrnuto)	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	18,0%	[459 000],- Kč nejvýše však 459 000,- Kč	[7 344 000],- Kč nejvýše však 7 344 000,- Kč	[15 147 000],- Kč nejvýše však 15 147 000,- Kč	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL],- Kč nejvýše však 16 963 000,- Kč	[5 508 000],- Kč nejvýše však 5 508 000,- Kč	[459 000],- Kč nejvýše však 459 000,- Kč	[45 900 000],- Kč nejvýše však 45 900 000,- Kč
2.5	Okolní komunikace (včetně vestibulu metra, tramvaj, inženýrských sítí, nové polohy sání FVC metra v rámci 2.6. a všech objektů atd.)	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	32,0%	[816 000],- Kč nejvýše však 816 000,- Kč	[13 056 000],- Kč nejvýše však 13 056 000,- Kč	26 928 000,-Kč	30 192 000,-Kč	[9 792 000],- Kč nejvýše však 9 792 000,- Kč	[816 000],- Kč nejvýše však 816 000,- Kč	[81 600 000],- Kč nejvýše však 81 600 000,- Kč
2.6	Negativního viaduktu (není ve vlastnictví hlavního města Prahy)	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	14,0%	[357 000],- Kč nejvýše však 357 000,- Kč	[5 712 000],- Kč nejvýše však 5 712 000,- Kč	11 781 000,-Kč	13 209 000,-Kč	[4 284 000],- Kč nejvýše však 4 284 000,- Kč	[357 000],- Kč nejvýše však 357 000,- Kč	[35 700 000],- Kč nejvýše však 35 700 000,- Kč
							vyhrazená změna (viz čl. 24.10 Smlouvy)	82 110 000,-Kč			
A	Rekonstrukce Hlávková mostu	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
B	Komunikace mimo Řešené území	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
C	Okolní plánované stavební bloky	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
D	Podjezd pod železnici pro tramvaj	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
E	Splavění přilehlé části Vltavy, vč. kotviště	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
F	Centrála filtro-ventilace a severní objekt sání	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
G	Severní vestibul metra Vltavská	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
			100,0%		[2 550 000],- Kč nejvýše však 2 550 000,- Kč	[40 800 000],- Kč nejvýše však 40 800 000,- Kč	[84 180 000],- Kč nejvýše však 84 180 000,- Kč	[84 350 000],- Kč nejvýše však 84 350 000,- Kč	[30 600 000],- Kč nejvýše však 30 600 000,- Kč	[2 550 000],- Kč nejvýše však 2 550 000,- Kč	[255 000 000],- Kč nejvýše však 255 000 000,- Kč

Poznámka:

Zhotovitel v zeleně zvýrazněných kolonkách doplní částky dle své nabídky, a to do rámečku [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], přičemž rámeček zachová.

Rozdělení a hranice Stavebních souborů, staveb a Stavebních objektů budou zpřesňovány v dalších Etapách plnění Smlouvy.

Členění stavebních objektů může být modifikováno a upřesňováno v rámci postupu projektové přípravy, tzn. uvedené Stavební objekty mohou být případně slučovány nebo případně dále děleny na vícero Stavebních objektů podle optimálního postupu přípravy projektové dokumentace a v zájmu optimálního nastavení povolených procesů.