

**Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.****Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany**

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení

**OBJEDNÁVKA**Číslo : **OV4220619/25**

Zakázka : 748Z19

Středisko : 2000

Počet listů : 1

**Andrei Scorici****Ginzova 3240/1  
106 00 Praha 6**

Vyřizuje / linka:

**Praha - Letňany****01.11.2022**

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,00 -	<p>Objednáváme u vás: vybourání otvoru pro vrata a dveře – budova B19</p> <p>Termín dodání : 30.10.2022 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dodat na adresu firmy /7.00 - 13.00 h/ Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu o přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26).</p> <p><b>FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA</b></p> <p>VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění</p>	
Razítko a pod		Razítko a podpis dodavatele :	

Telefon :

Fax:

e-mail:

# Nabídka-portály

Andrei Scorici, Ginzova 3240/1, 106 00 Praha 6. IČ: 04877560, DIČ: CZ9608283300		jednotka	počet	Cena	Celkem
88	Vrata velká – 2,5 x 2,9				
89	Vybourání špalety , parapetu okna pro zvětšení světlosti	m3	1,4		
91	odbourání podlahy pro nájezd – do tl. 150 mm	m2	2		
92	demontáž stávajícího okna – 1,4 x 2 m	kpl	2		
93	přesun suti, odpadu do vzdálenosti 10 m	t	2,5		
94	likvidace + odvoz suti á 4 m3	kont			
95	likvidace plast okna	kpl	2		
96	ochrana + zakrytí stávajících prostor, podlah	kpl	1		
97	dozdění okenních pilířů	m3	0,9		
97	omítka ostění vč. Prohozů	m2	9,5		
98	omítka VPC štuková hladká – napojení přechodů	m2	12		
99	betonáž nájezdové rampy vč. Bednění, demontáže - beton C2	m2	4,5		
99	betonáž nájezdové rampy - výztuž Kari síť – 8/100/100	m2	4,5		
122	podklad ze štěrku 16-32	m3	1		
130	terénní úpravy drobné	kpl	1		
100	oškrábání maleb	m2	15		
101	malba bílá - standard	m2	10		
119	nátěr fasádní	m2	10		
102	Statické zesílení překladu – dle potřeby	kpl	1		
103	dodávka vrat - rozměr 2,5 x 2,9 m	kpl			
104	demontáž a demolice nefunkční VZT vč. Likvidace	kpl	1		
104	finální úklid	kpl	1		
105	přesun hmot	t	3,7		
106	lešení věžové do výšky 3,5 m	m2	24		
147	stavební přípomocce	kpl	1		
108	Dveřní otvor – 1,2 x 2,2 m				
109	Vybourání otvoru pro zvětšení světlosti	m3	0,35		
110	betonáž kapes 300/200/200, pro osazení překladů	kpl	2		
111	osazení překladů profil – Porotherm nosný	kpl	1		
111	aktivace překladu prozděním, vyklínováním	kpl	1		
112	přesun suti, odpadu do vzdálenosti 30 m	t	0,5		
114	ochrana + zakrytí stávajících prostor, podlah	kpl	1		
115	omítka ostění vč. Prohozů	m	4,7		
116	omítka VPC štuková hladká – napojení přechodů	m2	6		
117	oškrábání maleb	m2	10		
118	malba bílá - standard	m2	10		
131	finální úklid	kpl	1		
132	přesun hmot	t	1		
147	stavební přípomocce	kpl	1		
149	Doprava a mechanizace	%	0,045		
150	Zařízení staveniště	%	0,035		
151	VRN, Režie	kpl	1		

Celkem bez DPH	
Celkem DPH 21 %	
Celkem vč. DPH	