
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

287 852,11 Kč
1 34403000 Silničí uzvěra včetně dopravního značení v místě stavby sou 1,00 34 482,76 34 482,8 Kč

2 5913025010 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel kus 18,00 560,63 10 091,3 Kč

3 5913025020 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel kus 9,00 615,39 5 538,5 Kč

4 5908050005 Výměna upevnění podkladnicového komplet kus 15,00 41,29 619,4 Kč

5 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus 15,00 220,00 3 300,0 Kč

6 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 33,00 60,84 2 007,7 Kč

7 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 18,00 651,90 11 734,2 Kč

8 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 1,50 557,37 836,1 Kč

9 5914040030 Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodného potrubí m 10,00 314,00 3 140,0 Kč

10 5913030010 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel kus 18,00 840,95 15 137,1 Kč

11 5913030020 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel kus 9,00 925,70 8 331,3 Kč

12 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 4,00 371,47 1 485,9 Kč

13 9902100300
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km t 4,00 634,52 2 538,1 Kč

14 5958125000 Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7) kus 144,00 108,92 15 684,5 Kč

15 5963101050 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm kus 4,00 2 090,00 8 360,0 Kč

16 5963101080 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm kus 8,00 1 440,00 11 520,0 Kč

17 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 4,00 543,25 2 173,0 Kč

18 9901001000
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 
250 km

kus 1,00 4 220,00 4 220,0 Kč

19 9903100100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 
Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně 
jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus 
přepravovaného stroje.

kus 1,00 4 133,05 4 133,1 Kč

20 9901000300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.

kus 2,00 548,00 1 096,0 Kč

21 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,40 237 128,63 94 851,5 Kč

22 5909041010 Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové m 47,00 990,89 46 571,8 Kč

Celkem 287 852,11 Kč
CELKEM 287 852,11 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Soupis prací  č.  1019

Čištění  kolejového lože v přejezdu  P 5667 ve Strančicích  s rozebráním přejezdové konstrukce a oprava GPK  na výh. č. 27 a koleje č. 5 v 
žst. Uhříněves

Stránčice přejezd P 5667: silniční uzávěra přejezdu, demontáž dílů celopryžového přejezdu, odstranění nánosu z horní plochy pražců,výměna kompletů, podbíjení pražců, montáž 
dílů celopryžového přejezdu, čištění odvodňovacího zařízení, nakládka, materiál, dopravy a přepravy.
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