

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 19.10. 2022

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 953/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-441/2021 u Vás objednááme opravu soklu a fasády pro budovu, Uničov – výpravní budova, IC6000383311, dle nabídkového listu č. 1-076/2022.

Zakázka: E216H9H21MRC

Dohodnutá cena: 111 178,80,- Kč

Termín: 30.11. 2022

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

přednosta SPS OR Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS1-076/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	X
Oprava	
Servis	

Kategorie objektu :

A	
B	X
C	

Zakázky:

E216H9H21MRC

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Uničov - výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383311

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.778988136,17.115917097

Oprava soklu a fasády

Oprava odlupujícího se marmolitového soklu a oprava fasády ke kolejišti.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 30.11.2022

Příloha:

Vzdálenost v KM

27

Požadavek zpracoval:

datum:

27.09.2022

podpis

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

27.09.2022

telefon, email, jiný způsob.:

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

27.09.2022 ve 13:04 hod

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

03.10.2022

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Ukončení prací do 30.11.2022

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-076/2022

Stavba: Uničov - VB - Oprava soklu a fasády

KSO:
Místo: Uničov - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				111 178,80
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:	Zhotovitel
---	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-076/2022

Stavba: Uničov - VB - Oprava soklu a fasády

Místo: Uničov - výpravní budova

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1-076- 2022	Uničov - VB - Oprava soklu a fasády
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uničov - VB - Oprava soklu a fasády

Objekt:

1-076-2022 - Uničov - VB - Oprava soklu a fasády

Místo:

Uničov - výpravní budova

Datum:

3. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622215121	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl do 0,1 m2	kus	10,000		
2	K	622385102	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách	kus	10,000		
3	K	62251111R	Tenkovrstvá akrylátová omítka	m2	27,700		
4	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (podlah)	m2	55,000		
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou, sokl	m2	35,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000		
7	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		
8	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000		
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,000		
vv			"Finální úklid po dokončení prací"				
vv			55			55,000	

D 998 Přesun hmot

10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,302		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

11	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru - očištění marmolitu	m2	26,900		
12	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru - ometení stropu perónu	m2	116,600		
13	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru - marmolit + fasáda	m2	140,400		
14	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním - odstranění marmolitu	m2	27,700		
15	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	10,000		
16	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m	25,000		
17	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek - penetrace pod nový marmolit	m2	27,700		
18	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	113,500		
19	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	113,500		
20	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	113,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uničov - VB - Oprava soklu a fasády

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Uničov - výpravní budova

Datum:

3. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,000		
---	---	-----------	------------------------	--------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uničov - VB - Oprava soklu a fasády

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Uničov - výpravní budova

Datum:

3. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	103 905,000
---	---	-----------	--------------------------	---	-------------



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3123420

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 78c0eb87-17d7-4317-941c-7cb4c09bfba8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2022 09:13:08



34153958-0ae1-4de4-b41d-5e35489233b9