

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZ220601

Stavba: Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek - 7.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26853639
Elektropráce Spáčil s.r.o. DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			8 122 174,92
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 122 174,92	1 705 656,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 827 831,65
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ220601

Stavba: Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek - 7.etapa

Místo: Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 122 174,92	9 827 831,65	
1	Stavební úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek- 7.etapa	5 242 283,64	6 343 163,20	STA
2	ZTI - 7.etapa	1 380 601,29	1 670 527,56	STA
3	ÚT + VZT - 7.etapa	201 924,19	244 328,27	STA
4	ELEKTRO - 7.etapa	1 263 875,51	1 529 289,37	STA
112-2022.2	D.1.4.3 - Silnoproudé instalace	1 263 875,51	1 529 289,37	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	33 490,29	40 523,25	VON