

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek - 7.etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26853639

DIČ:

CZ26853639

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 490,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 490,29	21,00%	7 032,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 523,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek - 7.etapa

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 490,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 490,29
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 490,29
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady - elektro	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotelový dům-Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel - stav. úpravy hyg. zázemí ubyt. jednotek - 7.etapa

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 490,29

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 490,29

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 5 490,29

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 490,29	5 490,29	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00

3	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------	--

4	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----------	--------------------------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

5	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----------	----------------	--------	-------	----------	----------	--

D VRN9 Ostatní náklady - elektro 4 000,00

6	K	Pol1	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	--

7	K	Pol2	Přesun dodávek	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	------	----------------	-----	-------	----------	----------	--